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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =  

El Municipio de Guadalajara  a través de la Secretaría de Obras Públicas: Invita a las personas físicas o jurídicas que estén en posibilidad de 
llevar a cabo las obras públicas descritas a continuación y deseen participar en la presente Licitación, para la adjudicación de obra en la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. (Artículo 82, número 1, Fracción 
II). 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =  

CCAAPP II TTUULLOO   II   

Disposiciones Generales 
      

1. Número : OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 

2. Nombre:  Mejoramiento de Viviendas en la Col. Balcones del 4 , trabajos consistentes 
en la elaboración de enjarres, pintura para fachada s y banquetas. 
Ubicación: Interior de la colonia Balcones del 4, e n la zona 7 Cruz del Sur. 

3. Fecha de Public ación :  10 de Ju lio  de 2010 

4. Dependencia responsable de la ejecución de los 
trabajos y representante: 

La Secretaría de Obras Públicas, a través de la Dirección de Construcción y cuyo 
responsable de la ejecución de los trabajos es el C. José Manuel Gómez Padilla.  

5. Visita al sitio de realización de los:  El 15 de Ju lio   de 2010 en el departamento de Obras y Equipamiento  de la 
Dirección de Construcción de Obras Públicas, ubicada en la calle Hospital 50-z, 
segundo nivel, zona 1 centro, a las  9:30  horas, presentarse con el supervisor, 
Ing. Rocío Yépez Ríos , siendo ésta de carácter obligatorio. 

6. Junta de aclaraciones:  El 15 de Ju lio   de 2010 a las 11:30 horas, en la sala de juntas de la Dirección de 
Construcción de Obras Públicas Municipales de Guadalajara, ubicada en la calle 
Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 centro. Siendo ésta de carácter 
obligatorio , quedando sujetos a los acuerdos tomados en la junta de 
aclaraciones. 

7. Presentación y apertura de proposiciones:  El 21 de Julio de 2010 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de 
Construcción de Obras Públicas Municipales de Guadalajara, ubicada en la calle 
Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 centro. 

8. Plazo de ejecución:  Fecha de inicio:   02 de Agosto  de 2010                                                   Fecha  
de  terminación:   30 de Octubre de 2010  

9. Origen de los fondos para realizar los trabajos:  MUNICIPALES 

10. Anticipo : Se otorgará un anticipo del 25% de la asignación presupuestal para el inicio de 
los trabajos y para la compra y producción de los materiales de construcción, 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que 
se requieran, de la asignación aprobada al contrato. 

11. Idioma:   Español. 

12. Moneda:  Pesos Mexicanos. 

13. Fecha de fallo : El 30 de Juli o de 2010  a las 10:30 horas en la sala de juntas de la Dirección de 
Construcción de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalajara, 
ubicada en la calle Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 centro. 
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CCAAPP II TTUULLOO   II II   

Documentos de la Propuesta 
 
La entrega de proposiciones se hará por escrito y la entrega de los formatos será vía electrónica ingresando usuario y  el nip 
proporcionado por el Padrón de Contratistas. 

Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en  estas bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que 
en su caso las afecten.  

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitación, deberán contener todos los documentos que a continuación se 
detallan en este apartado y deberán satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que se rechazará 
cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones.  

La proposición que los licitantes deberán entregar en el acto de presentación y apertura, en la fecha y hora señaladas en estas bases, 
será mediante un sobre cerrado en forma inviolable que contendrá en su interior los aspectos técnicos y económicos solicitados. 

Para mejor conducción durante la apertura, la propuesta se presentará en una carpeta única con broche o recopilador, con las hojas 
perforadas, con separadores entre cada documento, rotulado con el número de Licitación y nombre de la empresa al frente de la 
carpeta. No deberán incluir en la propuesta los planos y croquis que se entregan al momento de adquirir las bases. 

Propuesta de la Licitación  
 

Documentos que integran el paquete de Licitación  
 

Documento 1. Carta compromiso, debidamente firmada por el representante legal, en papel con membrete de la empresa, debiendo 
indicar con número y letra el importe total de la propuesta incluyendo el I.V.A. Además, de señalar el nombre completo del 
profesionista responsable de la obra en cuestión, anexando su número de cédula profesional emitido por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien hace constar que conoce las normas técnicas y de calidad de los 
materiales, leyes y reglamentos aplicables para la construcción e instalación de obra pública, el proyecto y especificaciones 
generales y particulares de construcción y que tiene suficiente experiencia en obras de la índole que se llevará a cabo (con 
firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 2. Bases de la Licitación en los formatos proporcionado por la dependencia los cuales deberán ser leídos y firmados 
(con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 3. Copia de la constancia  de la visita al lugar de la obra en donde conste la asistencia del contratista que será 
entregado el día de la visita de obra y deberá estar firmado por un representante de esta Dependencia.  Este documento 
servirá como manifestación escrita que conocen el sitio de los trabajos  y las condiciones de los terrenos donde se incluirán 
éstos, quedando obligados asimismo, a integrarlo en su propuesta, mencionado en este mismo apartado. (con firma completa 
en original en todas sus hojas) . 

Documento 4. Copia del acta de la junta de aclaraciones, firmada en señal de conocimiento y aceptación de los acuerdos ahí 
tomados, firmada. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 5. Catálogo(s) de conceptos que deberá ser entregado en el formato proporcionado para tal efecto, que contiene: 
conceptos, unidades de medición, volúmenes de obra, apartado para precios unitarios y el importe total de la proposición, 
deberá ser debidamente firmado (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

El catálogo será presentado en el formato proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas  sin modificaciones en el contenido 
y forma en donde sólo deberán anotarse mediante el sistema computarizado con número, el precio unitario de cada uno de los 
conceptos que contiene el catálogo, fecha de elaboración y el nombre de la empresa. No deberá ser llenado con lápiz ni 
presentar tachaduras, corrector líquido, etiquetas o correcciones de cualquier índole. 
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En cada una de las hojas del catálogo deberá estar impreso el nombre del licitante, en caso de omisión o que aparezca el 
nombre de otra empresa se desechará la propuesta. 

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con número en el catálogo de 
conceptos prevalecerá el anotado con  número que a su vez deberá coincidir con su matriz de precio unitario correspondiente. 

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se reconocerá como correcto el 
producto del volumen de obra multiplicado por el número asentado en el análisis del precio unitario correspondiente 

En caso de que se estuvieran presupuestando varios catálogos deberán presentar un resumen en papel con membrete de la 
empresa en el cual indique nombre de la obra e importe incluyendo I.V.A. de cada uno de los catálogos, y el gran total de la 
propuesta. 

Documento 6. Explosión global de insumos de  todos los conceptos con sus volúmenes totales, y costos considerados puestos en el 
sitio de los trabajos (materiales, mano de obra, maquinaria y herramienta, incluyendo fletes y viáticos) y sin incluir el I.V.A. (con 
firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 7. Análisis detallado del costo horario de la maquinaria que se empleará en la obra deberá de utilizarse como mínimo 
los costos de adquisición establecidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su última publicación, 
teniendo especial cuidado al aplicar los rendimientos pues estos serán considerados en correspondencia a maquinaria nueva y 
tendrán que respetarse y aplicarse a la obra. Los factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los 
datos que intervienen para la obtención del costo horario final y deberán ser congruentes con las especificaciones 
proporcionadas por los fabricantes. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 8. Análisis detallado del factor de salario real por categorías, de integración del salario. En el caso de las aportaciones 
obrero-patronales al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta. Deberá 
presentarse de acuerdo a la LEY DEL I.M.S.S.  y al formato proporcionado por esta dependencia (se deberá presentar un 
análisis por cada una de las categorías), por lo que deberán de presentar tabulador de salarios del Sindicato al que corresponda, 
de rendimientos de la mano de obra de acuerdo a la zona geográfica y el último pago de las cuotas del Seguro Social.  (con 
firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 9. Análisis de costo indirecto el cual estará desglosado en lo correspondiente a la administración de oficinas centrales y 
a los de la obra en cuestión. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 10. Análisis desglosado del costo de financiamiento, en el cual se utilizará una tasa de interés mayor al % CPP 
mensual correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación. (con firma completa en original 
en todas sus hojas) . 

Documento 11. Análisis de cargos por utilidad, el cual estará fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los 
costos directos, indirectos y de financiamiento, así como el 30 % del impuesto sobre la renta (I.S.R.) que deberá pagar la 
empresa. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 12. Análisis de los precios básicos para precios unitarios. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 13. Análisis de los precios unitarios de los conceptos del catálogo solicitados, tomando como procedimiento de análisis 
el rendimiento por hora o turno y estarán estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargos 
por utilidad. no deberá incluirse el I.V.A. en el análisis del precio. 

El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo 
de construcción y mandos intermedios. 

Deberán ser presentados el 100 % de los análisis de precios unitarios solicitados en el catalogo de conceptos. (con firma 
completa en original en todas sus hojas) . 
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Documento 14. Programa de ejecución de los trabajos por conceptos (diagrama de barras) en días calendario   indicando fecha de 
inicio y término de acuerdo a las presentes bases. (con firma completa en original en todas sus hojas) . (Anexar croquis de 
localización)  

Documento 15. Programa de obra financiero por partidas indicando montos mensuales de ejecución de los trabajos el cual deberá 
ser firmado en todas sus hojas . Respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en el punto número 8, del capitulo I de 
las presentes bases de la Licitación. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 16. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, de alguna filial o rentados, su 
ubicación física (domicilio) y vida útil. (con firma completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 17. Declaración escrita de no estar en los supuestos de los artículos 86, numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para 
el Municipio de Guadalajara y 47 Fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (con firma 
completa en original en todas sus hojas) . 

Documento 18. Circulares aclaratorias que expida la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara (en caso que las hubiera) la 
entrega de circulares se hará únicamente en el Departamento de Presupuestos y Contratos a un representante de la empresa 
firmando en la circular de recibido, por ningún motiv o este documento será expedido vía fax, electrónica (co rreo 
electrónico) ni telefónica (con firma completa en origin al en todas sus hojas) . 

Documento 19. Modelo de contrato (el que se proporciona en este pliego) (deberá ser firmado con firma completa en original en 
todas sus hojas).  

Documento 20. Especificaciones complementarias de construcción (las que se adicionan a estas bases), las cuales deberán ser  
firmadas. (Anexar procedimiento constructivo en papel con membrete original de la empresa) (con firma completa en original 
en todas sus hojas) . 

Documento 21. Relación de contratos de obra en vigor (en hoja con membrete original de la empresa), que tenga celebrados con la 
administración pública o con particulares señalando el importe total contratado y el importe por ejercer. (con firma completa en 
original en todas sus hojas) . 

Documento 22. Carta de Afianzamiento no mayor 5 días antes de la apertura de las propuestas. 

Documento 23. Disco compacto conteniendo catálogo de conceptos con precios unitarios con número, letra e importes y datos 
complementarios; La garantía de dicha información podrá anexarse dentro del paquete a manera de respaldo. 

  

CC AAPP II TTUU LLOO   II II II   

Procedimiento de Evaluación 
 
 
1.La revisión de las  propuestas se sujetará a los criterios establecidos por la convocante y aprobados por la Comisión . En cuanto al 

contrato se adjudicará por acuerdo de la misma Comisión de Adjudicación de Obra Pública Municipal, a la cual se propondrá el 
candidato que satisfaga los requisitos de capacidad técnica, financiera y experiencia profesional y demás requerimientos que el 
caso exige. 

2.Las propuestas se evaluarán de conformidad al procedimiento establecido en la Comisión de Adjudicación de Obra Pública Municipal 
y con apego en lo dispuesto en el Artículo 93 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. Se procederá:  

2.1 Se capturan los importes de los conceptos de catálogo a costo directo en una tabla, tanto del presupuesto base como de las 
empresas participantes. 

2.2 La tabla de captura considera el presupuesto base, aplicando una franja de menos el 10%, este es el parámetro sobre el que los 
precios propuestos que estén dentro de dicho parámetro se tomarán en cuenta, sumándolos y promediándolos entre si, 



 

 Secretaría de  
Obras Públicas 

LL   ii   cc   ii   tt   aa   cc   ii   óó   nn                                                                     

OOPPGG -- RR 3333 -- EE QQPP -- LL PP -- CC 0066 -- 00 9922// 1100   

D I R E C C I Ó N  D E  
C O N S T R U C C I Ó N  

                
B  A  S  E  S  

     

21/06/2010 09:37:00 a.m.  Página 6 de 12 

obteniendo así el precio promedio propuesto de cada concepto y cuando ninguno de los precios propuestos esté dentro del 
parámetro en mención, se tomará el precio del presupuesto base. 

2.3 El precio promedio propuesto se multiplica por el volumen de catálogo. En los rubros de importes se obtienen las diferencias y 
éstas resultan como una insuficiencia o excedencia parcial según corresponda; se efectúa la suma algebraica de los importes 
que se hayan obtenido de cada una de las propuestas; si el importe de éstas se cubre con la utilidad esperada neta del 
concurante, la propuesta se considerará económicamente solvente, en caso contrario se considerará como insolvente y se 
desechará la propuesta de manera automática. 

3.Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrán ser 
negociadas. 

4.Para aclarar cualquier duda en relación con la Licitación durante el plazo disponible para la preparación de la proposición, los postores 
podrán consultar por escrito al Departamento de Presupuestos y Contratos de la Dirección de Construcción, las dudas les serán 
resueltas en la junta de aclaraciones. 

5.Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa por el representante legal de la empresa, en todas 
sus hojas La Dependencia se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la 
empresa. 

6. En el acto de presentación y apertura de proposiciones todos los participantes deberán firmar el catálogo de conceptos de 
cada una de las empresas participantes . 

7. Al presentar las proposiciones los postores aceptarán lo siguiente: 

7.1. Que han juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales como: ubicación y 
condiciones de acceso a los observados en la visita de la misma, época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo 
con el programa, obras de protección y señalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, materiales y 
maquinaria en la fecha de apertura de proposiciones; todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por 
razón de costo directo, del  indirecto, y de la utilidad; y que el pago será por unidad de obra terminada a satisfacción de la 
Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara. 

7.2. Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las normas y especificaciones del proyecto contenido en el paquete de Licitación, 
a los precios unitarios que proponga el licitante y al programa de ejecución. 

7.3. Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Secretaría de Obras Públicas en el 
catálogo de conceptos, durante la ejecución de la obra ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del 
contratista en relación con los precios unitarios respectivos. 

7.4. Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y que no deberán 
proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. 

7.5. Que la ejecución de las obras se ajustará a las inversiones que autoriza el Municipio de Guadalajara para el ejercicio vigente.  

7.6. Que en ningún caso se considerará que las modificaciones al programa de ejecución formulado por el postor, motivadas por 
causas ajenas a la Secretaría de Obras Públicas derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e 
instalaciones implicarán cambio alguno de los precios unitarios cotizados por él mismo, para los conceptos contenidos en el 
catálogo correspondiente. 

8.Todos los documentos requeridos en el capítulo II  de estas bases, podrán presentarse en formatos realizados en computadora 
respetando la forma y el contenido del formato proporcionado por la Dependencia, a excepción del catálogo de conceptos 
(documento no. 5),  el cual deberá presentarse en el formato que la Dependencia proporciona para ello. 

9. En los actos de presentación y apertura, la Secretaría  de Obras Públicas, rechazará las proposiciones en los casos 
siguientes: 
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9.1. Cuando el sobre que contenga la propuesta no esté cerrado en forma inviolable. 

9.2. Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, los presente incompletos, haya omitido algún requisito 
de las bases de Licitación o los modifique en cuanto a su forma o contenido. 

9.3. Cuando alguna de las hojas de los documentos señalados en el capítulo III  punto N° 5 de las bases de Licitación no venga 
firmada por el postor.  

9.4. Cuando el catálogo de conceptos (documento no. 5)  presente tachaduras, corrector liquido, o etiquetas, o se presente 
modificado en forma o contenido sobre la base de la que originalmente se entregó. 

9.5. Cuando se presenten documentos escritos a lápiz. 

9.6. Cuando se corrobore que el disco compacto (documento no. 22)  no contenga todos los documentos de la propuesta Técnica y 
Económica, o no se pueda accesar al archivo. 

9.7. Cuando no presenten los datos del desglose del análisis para la determinación del costo indirecto (documento no. 9),  
financiamiento (documento no. 10)   y utilidad (documento no. 11) , o que éste sea diferente al utilizado en los análisis de 
precios unitarios (documento no. 13). 

9.8. Cuando exista diferencia entre el importe anotado en la carta de compromiso de la  proposición (documento no. 1)  y el 
anotado como importe total en el catálogo de conceptos (documento no. 5),  

9.9. Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos (documento no. 14) mayores en plazo a los tiempos 
establecidos por la Secretaría de Obras Públicas. 

9.10. Que en el Catálogo de Conceptos no se establezca su importe con el I.V.A. desglosado, así como el importe total con número 
y letra. 

 

10. Serán rechazadas por la Secretaría de Obras Públicas  las proposiciones que durante el análisis comparati vo, posterior 
al acto de apertura, incurran en lo siguiente: 

10.1. Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos (documento no. 5) . 

10.2. Cuando en los análisis de precios unitarios (documento no. 13)  consideren precios diferentes a los reportados en la 
explosión global de insumos (documento no. 6)  

10.3. Cuando dentro de sus análisis de precios unitarios (documento no. 13)  no contengan los insumos de materiales, mano de 
obra o equipo necesarios para la ejecución del mismo. 

10.4. Cuando algún concepto del catálogo se indique como subcontrato, y no se desglose el precio unitario del mismo en sus 
insumos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

10.5. Cuando una vez revisado el cálculo de análisis para determinación de costo indirecto, financiamiento y utilidad se 
encuentren diferencias con el utilizado en el de precios unitarios (documento no. 13) . 

10.6. Cuando en el cálculo del financiamiento (documento no. 10)  no se refleje el pago por anticipo y/o la tasa de CCP de 
interés anual. 

10.7. Cuando el programa de ejecución de trabajos (documento no. 14)  presente actividades incongruentes en cuanto a su 
orden o plazo de ejecución o no presente los anexos (croquis de localización). 

10.8. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones (documento no. 4) .  

10.9. Que modifiquen las especificaciones establecidas por la Secretaría de Obras Públicas en estas bases (documento no. 2)  
y su catálogo de conceptos (documento no. 5) . 
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10.10. Cuando en el cálculo de utilidad (documento no. 11) no se refleje alguno de los rubros solicitados en el formato. 

10.11. Que se ponga de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación. 

10.12. Cuando no cuente con los requisitos de experiencia en obras similares y con el capital contable  (capacidad financiera) 
suficiente para la ejecución de la obra que se trate de conformidad al artículo 85 número 1 fracción III del Reglamento de Obra 
Pública para el Municipio de Guadalajara. 

10.13. Cuando no cumpla con los criterios establecidos por “La Comisión de Adjudicación de Obra Pública” para la evaluación de 
las propuestas (punto no. 1 del capítulo III  de estas bases). 

10.14. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por  licitante, no sean las 
adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos en las condiciones particulares donde deberán desarrollarse y 
que los datos no coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante. 

10.15. Que los materiales establecidos en el programa de suministros, no sean de las características técnicas, de la calidad y en 
la cantidad requerida para la ejecución de los trabajos. 

10.16. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más 
significativos, y no se consideren los frentes de trabajo necesarios para cumplir con el plazo fijado por la Dependencia; 

10.17. Que en el Catálogo de Conceptos, los precios unitarios no sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser 
coincidentes entre sí y con los análisis presentados; en caso de diferencia se desechará la propuesta. 

11. Las circulares que en su caso se expidan por la Secretaría de Obras Públicas relativas a la presente Licitación, y las 
disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la vigencia del contrato y sus convenios adicionales. 

12. En el caso de que surjan cambios al catálogo de conceptos (documento no. 5) . durante el proceso de la Licitación, debido a 
situaciones expuestas durante la junta aclaratoria (documento no. 4) , se cambiará el catálogo en su totalidad, siendo éste 
remplazado mediante un  disco compacto que contenga dicha información, el cual será entregado en el área de concursos del 
Departamento de Presupuestos y Contratos, de esta Dirección. 

13. Las proposiciones presentadas por los postores que resulten 1ro. y 2do. lugar así como sus anexos, serán conservadas por la 
Secretaría de Obras Públicas y del 3er. lugar, sólo se conservarán el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los 
trabajos (calendario). Las propuestas restantes serán devueltas a quien corresponda, previa solicitud dirigida al Director de 
Construcción, entregada en el Departamento de Presupuestos y Contratos, dentro del lapso de quince días naturales contados a 
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la  Licitación, después de este plazo la Secretaría de Obras Públicas no se 
hará responsable de la documentación recibida. 

14. El postor a quien se le adjudique el contrato respectivo otorgará una fianza expedida por una institución afianzadora autorizada a 
favor y a satisfacción del Municipio de Guadalajara para garantizar la correcta inversión del anticipo, la cual deberá ser 
entregada en las oficinas del Departamento de Presupuestos y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas. Esta fianza será 
por el importe equivalente al porcentaje de anticipo estipulado en el contrato, misma que estará  vigente hasta que el contratista 
haya amortizado el total del referido anticipo a satisfacción del municipio. 

15. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades del contrato, el contratista a quien 
se le adjudique el contrato respectivo se obliga a otorgar una fianza a favor del Municipio de Guadalajara, por un monto 
equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados incluyendo I.V.A., y deberá tener vigencia hasta la total y formal 
entrega de la obra contratada. El Municipio cancelará la fianza al recibir en tiempo y forma la obra contratada. 

16. Una vez concluidos los trabajos en el tiempo y forma contratados y recibida la obra por el Municipio mediante la suscripción del 
acta de entrega recepción, existirá novación a los alcances de dicha fianza que servirá para garantizar los defectos y vicios 
ocultos de la obra realizada, misma que tendrá una vigencia por un año a partir de la suscripción del acta de entrega-recepción. 
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17. A través de la Secretaría de Obras Públicas se les notificará el fallo a todos los participantes, particularmente al ganador, para 
que en un plazo de 3 días hábiles, recoja la orden de celebración del contrato respectivo. Si no lo hace en dicho término, se 
cancelará la orden del contrato y se regresará a la comisión acompañada de la notificación recibida, para que sea asignado al 
ofertante que ocupó el segundo lugar de entre los que cotizaron. 

18. La Dependencia y el contratista en quien hubiera recaído la adjudicación están obligados a formalizar el documento relativo al 
contrato dentro de los 3 días hábiles a partir del fallo. Para este efecto la contratante le hará saber en la audiencia de 
adjudicación el lugar, fecha y hora en que se firmará el contrato. 

19. Que de ser el adjudicatario del contrato, previo a su firma, deberá de manifestar, mediante escrito, bajo protesta de decir verdad 
lo siguiente: 

19.1. Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, excepto las del ISAN e ISTUV, 
correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales 
correspondientes a 2010 por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el 
RFC, la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción. 

19.2. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV. 

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido durante 2009 y 2010 en las causales 
de revocación a que hace referencia el artículo 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. 

Dicho escrito deberá ser suscrito por el interesado o por la persona legalmente autorizada para ello, indicando además de lo 
señalado anteriormente el nombre, razón o denominación social del contratista, su domicilio fiscal, su clave del registro federal 
de contribuyentes, número de licitación en la que participó y resultó adjudicatario así como el monto total sin incluir IVA, de la 
adjudicación. 

Los documentos anteriores se presentaran de conformidad al artículo 32-D de Código Fiscal de la Federación. 

Se presentara dentro de los 10 días siguientes a partir del fallo, el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el SAT. 

20. El otorgamiento de los anticipos para la realización de la Obra Pública se pactará en el contrato conforme a las siguientes bases: 

20.1. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción  e inicie los trabajos. La 
contratante deberá  otorgar hasta un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. 

20.2. Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos se deberá otorgar, además del anticipo para la iniciación de los trabajos, hasta un 15% (diez  por ciento) de la 
asignación aprobada en el contrato  en el ejercicio de que se trate; cuando las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje 
del anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesario la autorización escrita de la Comisión. 

20.3. Una vez pactado el contrato para dar inicio con los trabajos, se tomará en cuenta la fecha establecida en el contrato 
correspondiente. 

21. Los precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra, sólo se reconocerán 
ajustes de costos en los términos establecidos en el artículo 51 numeral 1 y 7 y el artículo 52 del Reglamento de Obra Pública para 

el Municipio de Guadalajara. 

Procedimiento en caso de conceptos fuera de catálog o 
22. El pago de los trabajos ejecutados por el contratista para la realización de los mismos se hará tomando en cuenta el catálogo de 

conceptos, explosión global de insumos, precios unitarios y análisis de los mismos de la propuesta ganadora. 
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Es responsabilidad tanto del contratista como del supervisor el no realizar trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en el contrato 
sin previo consentimiento del Municipio, de lo contrario, de no existir dicha autorización por parte del Municipio los trabajos que se 
realicen y que excedan el importe contratado quedarán a beneficio del Municipio reservándose por completo el derecho a hacer 
retribución alguna a quien suscribe. 

Cuando por causas especiales de los trabajos se presenten conceptos que no estén contenidos en el catálogo de conceptos y 
cantidades del mismo para el análisis de precios, sin exceder monto de la proposición se procederá de la manera siguiente:  

22.1. Toda vez que la aparición de un concepto de trabajo fuera de catálogo se detecta en la ejecución de los mismos al hacer 
las estimaciones, tanto el supervisor de la dependencia como la superintendencia de la construcción del contratista deben anotar 
en la bitácora de los trabajos la aparición de tales conceptos. 

22.2. El supervisor verificará, en relación con el concepto de trabajo fuera de Licitación, lo siguiente: 

a) Que efectivamente el concepto de trabajo fuera de catálogo, no esté contenido en el catálogo de precios 
unitarios de la Licitación. 

b) Que no se pueda integrar el precio unitario del nuevo concepto de trabajo con base en los elementos 
contenidos en los análisis de precios unitarios de la Licitación. 

22.3. En el caso de no ser posible integrar el precio de acuerdo con el punto anterior, el supervisor, solicitará al contratista que 
presente dentro de los diez días siguientes a la fecha del registro en la bitácora de los trabajos a que se refiere el punto anterior, 
la descripción del concepto nuevo, los alcances del mismo y el análisis del precio unitario respectivo. 

22.4. La presentación del análisis de los precios unitarios, deberá ser de acuerdo con el formato proporcionado por la 
dependencia en el pliego de requisitos de la Licitación y deberá contener cuando menos los datos siguientes: 

a) Fecha de la solicitud del supervisor anotada en la bitácora de los trabajos.  

b) Fecha de presentación del análisis. 

c) Descripción y alcance del concepto de trabajo, incluyendo volumen e importe del concepto. 

d) Desarrollo del análisis siguiendo la secuencia de las operaciones relatadas en el alcance. 

22.5. En el desarrollo del análisis deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

a) La secuencia deberá ser la de las operaciones contenidas en el alcance valuando los insumos necesarios 
para la realización de cada una de ellas. 

b) Los costos de los insumos serán los considerados en la proposición del contratista en la fecha de la Licitación. 

c) En el caso de que algunos o todos los insumos, materiales, mano de obra y equipo necesario para llevar a 
cabo el concepto de trabajo que se analiza no estén contenidos en los datos básicos de la Licitación, se 
procederá de la manera siguiente: 

� Materiales:  Si se presentan materiales no estipulados en los datos de la Licitación se tomarán los 
materiales del tabulador general de precios unitarios de la dependencia, previo análisis en forma conjunta con la 
contratista. 

� Mano de obra:  Si se presentan categorías no estipuladas en los datos básicos de la Licitación, se tomará la 
categoría del tabulador general de precios unitarios de la Dependencia vigente en la fecha de la Licitación, previo 
estudio o de no existir la categoría se tomará del mismo tabulador un equivalente. 

� Equipo:  Si se requiere equipo cuyos costos horarios no estén incluidos en los datos básicos de la Licitación 
se tomarán los costos horarios considerados en el tabulador general de precios unitarios de la Dependencia 
previo análisis, de no existir en éste, se procederá a obtener el costo horario necesario, con base en los criterios 
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establecidos por la Secretaría de Obras Públicas cuyo análisis deberá considerarlo como nuevo; lo anterior en la 
fecha de la Licitación. 

22.6. El analista de la dependencia conjuntamente con el contratista verificará que el análisis de precio unitario presentado por 
éste último, esté elaborado conforme a lo aquí estipulado y tendrá 10 días de plazo para conciliar los elementos del análisis, 
operaciones e insumos necesarios, rendimientos, factor de indirectos y si los costos de los insumos corresponden con la fecha 
de la Licitación. 

22.7. A través del Departamento de Presupuestos y Contratos, la Dependencia comunicará al supervisor, el precio unitario 
aprobado y actualización para que éste lo aplique en la estimación que corresponda. 

22.8. En el caso de que el analista de Dependencia encuentre inexactitudes en el análisis del precio presentado por el 
contratista, solicitará al supervisor dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción del análisis de precios, las 
aclaraciones que considere necesarias. 

22.9. El supervisor enviará las aclaraciones solicitadas, relativas al análisis del precio unitario correspondiente dentro de los 5 
días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de aclaración. 

22.10. Una vez conciliados todos los elementos de los análisis de precios unitarios, el contratista lo turnará a la supervisión de la 
Dependencia anotando en la bitácora de los trabajos la fecha de dicho envío, para que en  caso de ser procedentes y de no 
exceder el monto contratado  sean aprobados por este último.  

Nota: Se solicita que los costos de los insumos sean los de la fecha de la Licitación, con objeto de incorporar el concepto de trabajo 
nuevo al tabulador de la Licitación y en los ajustes de precios que se soliciten en el transcurso de la obra no sea necesario tomar 
consideraciones especiales.  

23. Escalatorias.-  Las partes acuerdan que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con 
base a los relativos o el índice que determine la Secretaría de Obras Públicas. Los precios de contrato permanecerán fijos hasta 
la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y 
utilidad originales durante el ejercicio del contrato para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el 
contrato o en su caso de  existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente. En los procedimientos 
anteriores, la revisión será promovida por la Secretaría de Obras Públicas a solicitud escrita del contratista, la que deberá ir 
acompañada de la documentación comprobatoria necesaria. 

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta cláusula únicamente podrá solicitarse por la contratista dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la publicación de los índices del Banco de México relativos del mes correspondiente a la fecha de término del 
contrato. Si la solicitud de ajustes de precios no se presenta en el plazo indicado, o bien si no consta el registro de ingreso por la 
Secretaría de Obras Públicas, o bien no se acompañe la totalidad de la documentación comprobatoria descritas en los incisos 
siguientes, el Municipio no está obligado a erogar cantidad alguna por concepto de ajustes de precios (escalatoria) El contratista se 
obliga a presentar la solicitud de escalatoria dirigida al Director de Construcción del Municipio de Guadalajara misma que deberá ser 
acompañada de la documentación comprobatoria siguiente: 

23.1. Solicitud dirigida al Director de Construcción. 

23.2. Programa vigente de la obra autorizado. 

23.3. Índices que determine la Secretaría de Obras Públicas con base a los índices del Banco de México; 

23.4. Explosión de insumos escalados; 

23.5. Matrices escaladas; 

23.6. Comparativa de estimación de los precios de consumo y precios escalados en formato proporcionado por la Dirección de 
Construcción con la información solicitada (impreso y en disco compacto) 
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23.7. Haber finiquitado la obra administrativamente conforme a lo estipulado en la cláusula trigésima segunda del contrato. 

24. El acto de presentación y la apertura de proposiciones será presidido por el servidor público que designe la COMISIÓN, quien 
será la única autoridad para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado en los términos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; Si no se recibiesen proposiciones o las presentadas fueran 
rechazadas por improcedentes, se declarará desierto. 

  

 

El no entregar toda la documentación como se describe , será motivo para desechar la propuesta en la revis ión inicial. 

 Nota 1.- Cuando existan razones técnicas o económicas, debidamente fundadas, el Municipio de Guadalajara a través de la 
Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, podrá aumentar, reducir o cancelar algunos de los conceptos señalados en el documento 
no. 5, lo cual no justificará reclamación alguna por parte del contratista, con relación a los conceptos modificados. 

 Nota 2.-  Cuando existan razones técnicas o económicas, debidamente fundadas, el Municipio de Guadalajara a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, podrá modificar algunas de las especificaciones de los conceptos señalados en el documento no. 5 en 
cuanto al costo de los materiales y sus insumos, mano de obra y sus rendimientos, maquinaria y sus rendimientos y herramienta en su 
porcentaje; se determinará sobre las mismas bases establecidas en la propuesta y en el pliego de requisitos de la Licitación respectivo. 

Nota 3.- El contratista tomará en cuenta que esta es una obra de beneficio a la comunidad y deberá de considerar a los 
vecinos extremando las condiciones de seguridad para todos ellos. 
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