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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

El Municipio de Guadalajara  a través de la Secretaría de Obras Públicas: Invita a las personas físicas o jurídicas que estén en 
posibilidad de llevar a cabo las obras públicas descritas a continuación y deseen participar en la presente Licitación, para la 
adjudicación de obra en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con el Reglamento de Obra Pública para el 
Municipio de Guadalajara. (Artículo 82, número 1, Fracción II). 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

CCAAPPIITTUULLOO  II   
Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales    

                     
1.1.1.1. NúmeroNúmeroNúmeroNúmero::::    OPGOPGOPGOPG----ODODODOD----EQPEQPEQPEQP----LPLPLPLP----C08C08C08C08----159/10159/10159/10159/10    

2.2.2.2. Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    Remodelación y Ampliación de lRemodelación y Ampliación de lRemodelación y Ampliación de lRemodelación y Ampliación de la Unidad Dea Unidad Dea Unidad Dea Unidad Deportiva No. 12 portiva No. 12 portiva No. 12 portiva No. 12 
"Independencia" consistente en la elaboración d"Independencia" consistente en la elaboración d"Independencia" consistente en la elaboración d"Independencia" consistente en la elaboración del Proyeel Proyeel Proyeel Proyecto Ejcto Ejcto Ejcto Ejecutivo yecutivo yecutivo yecutivo y    
ssssu u u u construcción (cconstrucción (cconstrucción (cconstrucción (contrato Llave ontrato Llave ontrato Llave ontrato Llave eeeen Manon Manon Manon Mano,,,,    proyecto Integral)proyecto Integral)proyecto Integral)proyecto Integral). Ubicación: . Ubicación: . Ubicación: . Ubicación: 
eeeen n n n eeeel l l l pppperímetro erímetro erímetro erímetro dddde e e e llllas as as as ccccalles Nevado alles Nevado alles Nevado alles Nevado dddde Toluca, Siete Colinas, Río e Toluca, Siete Colinas, Río e Toluca, Siete Colinas, Río e Toluca, Siete Colinas, Río 
EscondiEscondiEscondiEscondido, Monte Jura ydo, Monte Jura ydo, Monte Jura ydo, Monte Jura y    Sierra Leona, Sierra Leona, Sierra Leona, Sierra Leona, eeeen n n n lllla Col. Independencia a Col. Independencia a Col. Independencia a Col. Independencia dddde e e e lllla a a a 
Zona 1 Centro.Zona 1 Centro.Zona 1 Centro.Zona 1 Centro.    

3.3.3.3. FFFFechaechaechaecha    de de de de PublicPublicPublicPublicaciónaciónaciónación::::     22228888    dededede    SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 20de 20de 20de 2011110000 

4.4.4.4. Dependencia responsable de la ejecución de Dependencia responsable de la ejecución de Dependencia responsable de la ejecución de Dependencia responsable de la ejecución de 
los trabajos y representante:los trabajos y representante:los trabajos y representante:los trabajos y representante:    

La Secretaría de Obras Públicas, a través de la Dirección de 
Construcción y cuyo responsable de la ejecución de los trabajos es el 
CCCC. . . . José José José José MaMaMaManuel Gómez Padnuel Gómez Padnuel Gómez Padnuel Gómez Padillaillaillailla.... 

5.5.5.5. VVVVisita al sitio de realización de los:isita al sitio de realización de los:isita al sitio de realización de los:isita al sitio de realización de los:    El El El El 04040404    de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre    de 20de 20de 20de 2010101010 en el departamento de Obras y Obras y Obras y Obras y 
EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento de la Dirección de Construcción de Obras Públicas, 
ubicada en la calle Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 centro, a las  
12121212::::00000000  horas, presentarse con el supervisor, Arq. Carlos Castellanos Arq. Carlos Castellanos Arq. Carlos Castellanos Arq. Carlos Castellanos 
MadrigalMadrigalMadrigalMadrigal, siendo ésta de carácter obligatorio.    

6.6.6.6. Junta de aclaraciones:Junta de aclaraciones:Junta de aclaraciones:Junta de aclaraciones:    El El El El 04040404    de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre    de 2010de 2010de 2010de 2010 aaaa    las 1las 1las 1las 13333::::00000000 horas, en la sala de juntas de la 
Dirección de Construcción de Obras Públicas Municipales de 
Guadalajara, ubicada en la calle Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 
centro. Siendo Siendo Siendo Siendo ésta de carácter obligatorioésta de carácter obligatorioésta de carácter obligatorioésta de carácter obligatorio, quedando sujetos a los 
acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 

7.7.7.7. PPPPresentación y apertura de proposiciones:resentación y apertura de proposiciones:resentación y apertura de proposiciones:resentación y apertura de proposiciones:    El El El El 11111111    de de de de OctuOctuOctuOctubrebrebrebre    de 20de 20de 20de 2010101010    aaaa    las las las las 11111111::::00000000 horas en la sala de juntas de la 
Dirección de Construcción de Obras Públicas Municipales de 

Guadalajara, ubicada en la calle Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 
centro. 

8.8.8.8. Plazo de ejecución:Plazo de ejecución:Plazo de ejecución:Plazo de ejecución:    Fecha de inicio:   20202020    de de de de OctuOctuOctuOctubrebrebrebre    de 20de 20de 20de 2010101010                                                 
Fecha  de  terminación:   33331111    dededede    DiciemDiciemDiciemDiciembrebrebrebre    de 20de 20de 20de 2011110000 

9.9.9.9. Origen de los fondos para realizar los Origen de los fondos para realizar los Origen de los fondos para realizar los Origen de los fondos para realizar los 
trabajos:trabajos:trabajos:trabajos:    

MUNICIPALES 

10.10.10.10. AnticipoAnticipoAnticipoAnticipo::::    Se otorgará un anticipo del 22225555%%%% de la asignación presupuestal para el 
inicio de los trabajos y para la compra y producción de los materiales 
de construcción, adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que se requieran, de la 

asignación aprobada al contrato. 

11.11.11.11. Idioma:Idioma:Idioma:Idioma:        Español. 
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12.12.12.12. Moneda:Moneda:Moneda:Moneda:    Pesos Mexicanos. 

13.13.13.13. Fecha de falloFecha de falloFecha de falloFecha de fallo::::    El 15151515    dededede    OctuOctuOctuOctubrebrebrebre    de 2010de 2010de 2010de 2010 a las 11110000::::30303030 horas en la sala de juntas de la 

Dirección de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales de Guadalajara, ubicada en la calle Hospital 50-z, 

segundo nivel, zona 1 centro. 

 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII   
Documentos de la PropuestaDocumentos de la PropuestaDocumentos de la PropuestaDocumentos de la Propuesta    

 
La entrega de proposiciones se hará por escrito y la entrega de los formatos será vía electrónica ingresando usuario y  

el nip proporcionado por el Padrón de Contratistas. 

Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en  estas bases, así como en las aclaraciones y 
modificaciones que en su caso las afecten.  

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitación, deberán contener todos los documentos que a 

continuación se detallan en este apartado y deberán satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la 

inteligencia de que se rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones.  

La proposición que los licitantes deberán entregar en el acto de presentación y apertura, en la fecha y hora señaladas 

en estas bases, será mediante un sobre cerrado en forma inviolable que contendrá en su interior los aspectos 

técnicos y económicos solicitados. 

Para mejor conducción durante la apertura, la propuesta se presentará en una carpeta única con broche o 

recopilador, con las hojas perforadas, con separadores entre cada documento, rotulado con el número de Licitación y 

nombre de la empresa al frente de la carpeta. No deberán incluir en la propuesta los planos y croquis que se 

entregan al momento de adquirir las bases. 

Propuesta dePropuesta dePropuesta dePropuesta de    llllaaaa    LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación 
    

Documentos que integran el paquete de Documentos que integran el paquete de Documentos que integran el paquete de Documentos que integran el paquete de LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación    
 

Documento 1.Documento 1.Documento 1.Documento 1. Carta compromiso, debidamente firmada por el representante legal, en papel con membrete de la 

empresa, debiendo indicar con número y letra el importe total de la propuesta incluyendo el I.V.A. Además, de 

señalar el nombre completo del profesionista responsable de la obra en cuestión, anexando su número de 

cédula profesional emitido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y 
quien hace constar que conoce las normas técnicas y de calidad de los materiales, leyes y reglamentos 

aplicables para la construcción e instalación de obra pública, el proyecto y especificaciones generales y 

particulares de construcción y que tiene suficiente experiencia en obras de la índole que se llevará a cabo (con (con (con (con 
firma completa en original en todas sus hojas)firma completa en original en todas sus hojas)firma completa en original en todas sus hojas)firma completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 2.Documento 2.Documento 2.Documento 2. Bases de la Licitación en los formatos proporcionado por la dependencia los cuales deberán ser 

leídos y firmados (con firma completa en original en todas sus ho(con firma completa en original en todas sus ho(con firma completa en original en todas sus ho(con firma completa en original en todas sus hojas)jas)jas)jas).... 

Documento 3.Documento 3.Documento 3.Documento 3. Copia de la constancia  de la visita al lugar de la obra en donde conste la asistencia del contratista 

que será entregado el día de la visita de obra y deberá estar firmado por un representante de esta firmado por un representante de esta firmado por un representante de esta firmado por un representante de esta 

Dependencia.Dependencia.Dependencia.Dependencia. Este documento servirá como manifestación escrita que conocen el sitio de los trabajos  y las 

condiciones de los terrenos donde se incluirán éstos, quedando obligados asimismo, a integrarlo en su 

propuesta, mencionado en este mismo apartado. (con firma completa en original en todas sus hoja(con firma completa en original en todas sus hoja(con firma completa en original en todas sus hoja(con firma completa en original en todas sus hojas)s)s)s).... 
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Documento 4.Documento 4.Documento 4.Documento 4. Copia del acta de la junta de aclaraciones, firmada en señal de conocimiento y aceptación de los 

acuerdos ahí tomados, firmada.    (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)....    

Documento 5.Documento 5.Documento 5.Documento 5. Catálogo(s) de conceptos que deberá ser entregado en el formato proporcionado para tal efecto, que 

contiene: conceptos, unidades de medición, volúmenes de obra, apartado para precios unitarios y el importe 

total de la proposición, deberá ser debidamente firmado    (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 

El catálogo será presentado en el formato proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas  sin 

modificaciones en el contenido y forma en donde sólo deberán anotarse mediante el sistema computarizado 

con número, el precio unitario de cada uno de los conceptos que contiene el catálogo, fecha de elaboración y 

el nombre de la empresa. No deberá ser llenado con lápiz ni presentar tachaduras, corrector líquido, etiquetas 
o correcciones de cualquier índole. 

En cada una de las hojas del catálogo deberá estar impreso el nombre del licitante, en caso de omisión o que 

aparezca el nombre de otra empresa se desechará la propuesta. 

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con número en el 
catálogo de conceptos prevalecerá el anotado con  número que a su vez deberá coincidir con su matriz de 

precio unitario correspondiente. 

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se reconocerá 

como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el número asentado en el análisis del precio 

unitario correspondiente 

En caso de que se estuvieran presupuestando varios catálogos deberán presentar un resumen en papel con 

membrete de la empresa en el cual indique nombre de la obra e importe incluyendo I.V.A. de cada uno de los 

catálogos, y el gran total de la propuesta. 

Documento 6.Documento 6.Documento 6.Documento 6. Explosión global de insumos de  todos los conceptos con sus volúmenes totales, y costos 

considerados puestos en el sitio de los trabajos (materiales, mano de obra, maquinaria y herramienta, 

incluyendo fletes y viáticos) y sin incluir el I.V.A. (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 7.Documento 7.Documento 7.Documento 7. Análisis detallado del costo horario de la maquinaria que se empleará en la obra deberá de utilizarse 

como mínimo los costos de adquisición establecidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción en su última publicación, teniendo especial cuidado al aplicar los rendimientos pues estos serán 
considerados en correspondencia a maquinaria nueva y tendrán que respetarse y aplicarse a la obra. Los 

factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la 

obtención del costo horario final y deberán ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los 

fabricantes. (con firma(con firma(con firma(con firma    completa en original en todas sus hojas)completa en original en todas sus hojas)completa en original en todas sus hojas)completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 8.Documento 8.Documento 8.Documento 8. Análisis detallado del factor de salario real por categorías, de integración del salario. En el caso de las 

aportaciones obrero-patronales al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación 

de la propuesta. Deberá presentarse de acuerdo a la LEY DEL I.M.S.S.LEY DEL I.M.S.S.LEY DEL I.M.S.S.LEY DEL I.M.S.S. y al formato proporcionado por esta 

dependencia (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías), por lo que deberán de presentar 
tabulador de salarios del Sindicato al que corresponda, de rendimientos de la mano de obra de acuerdo a la 

zona geográfica y el último pago de las cuotas del Seguro Social.  (con firma completa en original en todas sus (con firma completa en original en todas sus (con firma completa en original en todas sus (con firma completa en original en todas sus 

hojas)hojas)hojas)hojas).... 

Documento 9.Documento 9.Documento 9.Documento 9. Análisis de costo indirecto el cual estará desglosado en lo correspondiente a la administración de 
oficinas centrales y a los de la obra en cuestión. (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 
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Documento 10.Documento 10.Documento 10.Documento 10. Análisis desglosado del costo de financiamiento, en el cual se utilizará una tasa de interés mayor al 

% CPP mensual correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación. (con firma (con firma (con firma (con firma 

completa en original en todas sus hojas)completa en original en todas sus hojas)completa en original en todas sus hojas)completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 11.Documento 11.Documento 11.Documento 11. Análisis de cargos por utilidad, el cual estará fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre 

la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, así como el 30% del impuesto sobre la renta 
(I.S.R.) que deberá pagar la empresa. (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 12.Documento 12.Documento 12.Documento 12. Análisis de los precios básicos para precios unitarios. (con firma comp(con firma comp(con firma comp(con firma completa en original en todas sus leta en original en todas sus leta en original en todas sus leta en original en todas sus 

hojas)hojas)hojas)hojas).... 

Documento 13.Documento 13.Documento 13.Documento 13. Análisis de los precios unitarios de los conceptos del catálogo solicitados, tomando como 
procedimiento de análisis el rendimiento por hora o turno y estarán estructurados por costos directos, costos 

indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad. no deberá incluirse el I.V.A. en el análisis del precio. 

El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, 

maquinaria y equipo de construcción y mandos intermedios. 

Deberán ser presentados el 100 % de los análisis de precios unitarios solicitados en el catalogo de conceptos. 

(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 14.Documento 14.Documento 14.Documento 14. Programa de ejecución de los trabajos por conceptos (diagrama de barras) en días caleen días caleen días caleen días calendariondariondariondario  
indicando fecha de inicio y término de acuerdo a las presentes bases. (con firma completa en original en todas (con firma completa en original en todas (con firma completa en original en todas (con firma completa en original en todas 

sus hojas)sus hojas)sus hojas)sus hojas). . . . (Anexar croquis de localización) 

Documento 15.Documento 15.Documento 15.Documento 15. Programa de obra financiero por partidas indicando montos mensuales de ejecución de los trabajos 

el cual deberá ser firmado en todas sus hojasfirmado en todas sus hojasfirmado en todas sus hojasfirmado en todas sus hojas. Respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en el 
punto número 8, del capitulo I de las presentes bases de la Licitación. (con firma completa en original en todas (con firma completa en original en todas (con firma completa en original en todas (con firma completa en original en todas 

sus hojas)sus hojas)sus hojas)sus hojas).... 

Documento 16.Documento 16.Documento 16.Documento 16. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, de alguna filial 

o rentados, su ubicación física (domicilio) y vida útil. (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 17.Documento 17.Documento 17.Documento 17. Declaración escrita de no estar en los supuestos de los artículos 86, numeral 2 del Reglamento de 
Obra Pública para el Municipio de Guadalajara y 47 Fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. (con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas)(con firma completa en original en todas sus hojas).... 

Documento 18.Documento 18.Documento 18.Documento 18. Circulares aclaratorias que expida la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara (en caso que las 

hubiera) la entrega de circulares se hará únicamente en el Departamento de Presupuestos y Contratos a un 

representante de la empresa firmando en la circular de recibido, por ningún motivo estefirmando en la circular de recibido, por ningún motivo estefirmando en la circular de recibido, por ningún motivo estefirmando en la circular de recibido, por ningún motivo este    documento será documento será documento será documento será 

expedido vía fax, electrónica (correo electrónico) ni telefónica expedido vía fax, electrónica (correo electrónico) ni telefónica expedido vía fax, electrónica (correo electrónico) ni telefónica expedido vía fax, electrónica (correo electrónico) ni telefónica (con firma completa en original en todas sus (con firma completa en original en todas sus (con firma completa en original en todas sus (con firma completa en original en todas sus 

hojas)hojas)hojas)hojas).... 

Documento 19.Documento 19.Documento 19.Documento 19. Modelo de contrato (el que se proporciona en este pliego) (deberá ser firmado con firma completa (deberá ser firmado con firma completa (deberá ser firmado con firma completa (deberá ser firmado con firma completa 
en original en todas sus en original en todas sus en original en todas sus en original en todas sus hojas).hojas).hojas).hojas).    

Documento 20.Documento 20.Documento 20.Documento 20. Especificaciones complementarias de construcción (las que se adicionan a estas bases), las cuales 

deberán ser  firmadas. (Anexar procedimiento constructivo en papel con membrete original de la empresa)    

(con firma completa en original en todas sus h(con firma completa en original en todas sus h(con firma completa en original en todas sus h(con firma completa en original en todas sus hojas)ojas)ojas)ojas).... 

Documento 21.Documento 21.Documento 21.Documento 21. Relación de contratos de obra en vigor (en hoja con membrete original de la empresa), que tenga 

celebrados con la administración pública o con particulares señalando el importe total contratado y el importe 

por ejercer. (con firma completa en origin(con firma completa en origin(con firma completa en origin(con firma completa en original en todas sus hojas)al en todas sus hojas)al en todas sus hojas)al en todas sus hojas).... 
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Documento 22.Documento 22.Documento 22.Documento 22. Carta de Afianzamiento no mayor 5 días antes de la apertura de las propuestas. 

Documento 23.Documento 23.Documento 23.Documento 23. Disco compacto conteniendo catálogo de conceptos con precios unitarios con número, letra e 

importes y datos complementarios; La garantía de dicha información podrá anexarse dentro del paquete a 

manera de respaldo. 

  

CCAAPPIITTUULLOO  IIII II   
Procedimiento de EvaluaciónProcedimiento de EvaluaciónProcedimiento de EvaluaciónProcedimiento de Evaluación    

 

 
1.1.1.1. La revisión de las  propuestas se sujetará a los criterios establecidos por la convocante y aprobados por la 

ComisiónComisiónComisiónComisión. En cuanto al contrato se adjudicará por acuerdo de la misma Comisión de Adjudicación de Obra 

Pública Municipal, a la cual se propondrá el candidato que satisfaga los requisitos de capacidad técnica, 

financiera y experiencia profesional y demás requerimientos que el caso exige. 

2.2.2.2. Las propuestas se evaluarán de conformidad al procedimiento establecido en la Comisión de Adjudicación de 

Obra Pública Municipal y con apego en lo dispuesto en el Artículo 93 del Reglamento de Obra Pública para el 

Municipio de Guadalajara. Se procederá:  

2.12.12.12.1 Se capturan los importes de los conceptos de catálogo a costo directo en una tabla, tanto del presupuesto 

base como de las empresas participantes. 

2.22.22.22.2 La tabla de captura considera el presupuesto base, aplicando una franja de menos el 10%10%10%10%, este es el 
parámetro sobre el que los precios propuestos que estén dentro de dicho parámetro se tomarán en cuenta, 

sumándolos y promediándolos entre si, obteniendo así el precio promedio propuesto de cada concepto y 

cuando ninguno de los precios propuestos esté dentro del parámetro en mención, se tomará el precio del 

presupuesto base. 

2.32.32.32.3 El precio promedio propuesto se multiplica por el volumen de catálogo. En los rubros de importes se obtienen 

las diferencias y éstas resultan como una insuficiencia o excedencia parcial según corresponda; se efectúa la 

suma algebraica de los importes que se hayan obtenido de cada una de las propuestas; si el importe de éstas 

se cubre con la utilidad esperada neta del concurante, la propuesta se considerará económicamente solvente, 
en caso contrario se considerará como insolvente y se desechará la propuesta de manera automática. 

Se verificaran las propuestas aceptadas que cumplieron los criterios y se obtendrá un importe promedio. 

3.3.3.3. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones 

presentadas podrán ser negociadas. 

4.4.4.4. Para aclarar cualquier duda en relación con la Licitación durante el plazo disponible para la preparación de la 

proposición, los postores podrán consultar por escrito al Departamento de Presupuestos y Contratos de la 

Dirección de Construcción, las dudas les serán resueltas en la junta de aclaraciones. 

5.5.5.5. Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa por el representante legal de 

la empresa, en todas sus hojas La Dependencia se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada 

corresponda al representante legal de la empresa. 

6.6.6.6. En el acto de presentación y apertura de proposiciones todos los participantes deberán firmar el catálogo de catálogo de catálogo de catálogo de 
conceptos de cada una de las empresas particonceptos de cada una de las empresas particonceptos de cada una de las empresas particonceptos de cada una de las empresas participantescipantescipantescipantes....    

7.7.7.7. Al presentar las proposiciones los postores aceptarán lo siguiente: 
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7.1.7.1.7.1.7.1. Que han juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales 

como: ubicación y condiciones de acceso a los observados en la visita de la misma, época del año en la cual 

se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, obras de protección y señalamiento vial, condiciones del 

mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de apertura de proposiciones; 

todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de costo directo, del  indirecto, 

y de la utilidad; y que el pago será por unidad de obra terminada a satisfacción de la Secretaría de Obras 

Públicas de Guadalajara. 

7.2.7.2.7.2.7.2. Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las normas y especificaciones del proyecto contenido en el 

paquete de Licitación, a los precios unitarios que proponga el licitante y al programa de ejecución. 

7.3.7.3.7.3.7.3. Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Secretaría de Obras 
Públicas en el catálogo de conceptos, durante la ejecución de la obra ya sean aumentos o reducciones, no 

justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos. 

7.4.7.4.7.4.7.4. Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y 
que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. 

7.5.7.5.7.5.7.5. Que la ejecución de las obras se ajustará a las inversiones que autoriza el Municipio de Guadalajara para el 
ejercicio vigente.  

7.6.7.6.7.6.7.6. Que en ningún caso se considerará que las modificaciones al programa de ejecución formulado por el postor, 

motivadas por causas ajenas a la Secretaría de Obras Públicas derivadas de la incorrecta e ineficiente 

operación de sus equipos e instalaciones implicarán cambio alguno de los precios unitarios cotizados por él 

mismo, para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente. 

8.8.8.8. Todos los documentos requeridos en el capítulo II de estas bases, podrán presentarse en formatos realizados 

en computadora respetando la forma y el contenido del formato proporcionado por la Dependencia, a 

excepción del catálogo de conceptos (documento no. 5),(documento no. 5),(documento no. 5),(documento no. 5), el cual deberá presentarse en el formato que la 

Dependencia proporciona para ello. 

9.9.9.9. En los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiciones en los En los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiciones en los En los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiciones en los En los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiciones en los 

casos siguientes:casos siguientes:casos siguientes:casos siguientes:    

9.1.9.1.9.1.9.1. Cuando el sobre que contenga la propuesta no esté cerrado en forma inviolable. 

9.2.9.2.9.2.9.2. Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, los presente incompletos, haya 

omitido algún requisito de las bases de Licitación o los modifique en cuanto a su forma o contenido. 

9.3.9.3.9.3.9.3. Cuando alguna de las hojas de los documentos señalados en el capítulo III punto N° 5 de las bases de 

Licitación no venga firmada por el postor.  

9.4.9.4.9.4.9.4. Cuando el catálogo de conceptos (documento no. 5)(documento no. 5)(documento no. 5)(documento no. 5) presente tachaduras, corrector liquido, o etiquetas, o se 

presente modificado en forma o contenido sobre la base de la que originalmente se entregó. 

9.5.9.5.9.5.9.5. Cuando se presenten documentos escritos a lápiz. 

9.6.9.6.9.6.9.6. Cuando se corrobore que el disco compacto (documento no. 22)(documento no. 22)(documento no. 22)(documento no. 22) no contenga todos los documentos de la 
propuesta Técnica y Económica, o no se pueda accesar al archivo. 

9.7.9.7.9.7.9.7. Cuando no presenten los datos del desglose del análisis para la determinación del costo indirecto (documento (documento (documento (documento 

no. 9),no. 9),no. 9),no. 9), financiamiento (documento no. 10)(documento no. 10)(documento no. 10)(documento no. 10)  y utilidad (documento no. 11)(documento no. 11)(documento no. 11)(documento no. 11), o que éste sea diferente al utilizado en 

los análisis de precios unitarios (documento no. 13).(documento no. 13).(documento no. 13).(documento no. 13).    



 

 Secretaría de  

Obras Públicas 
LL  ii   cc  ii   tt   aa  cc  ii   óó  nn                          

OOPPGG--OODD--EEQQPP--LLPP--CC0088--115599//1100  

D I R E C C I Ó �  D E  

C O � S T R U C C I Ó �  

                
B  A  S  E  SB  A  S  E  SB  A  S  E  SB  A  S  E  S     

              

21/06/2010 09:37:00 a.m.  Página 8 de 14 

9.8.9.8.9.8.9.8. Cuando exista diferencia entre el importe anotado en la carta de compromiso de la  proposición (documento (documento (documento (documento 

no. 1)no. 1)no. 1)no. 1) y el anotado como importe total en el catálogo de conceptos (documento no. 5),(documento no. 5),(documento no. 5),(documento no. 5), 

9.9.9.9.9.9.9.9. Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos ((((documento no. 14) documento no. 14) documento no. 14) documento no. 14) mayores en plazo a 

los tiempos establecidos por la Secretaría    de Obras Públicas. 

9.10.9.10.9.10.9.10. Que en el Catálogo de Conceptos no se establezca su importe con el I.V.A. desglosado, así como el 
importe total con número y letra. 

 

10.10.10.10. Serán rechazadas por la Serán rechazadas por la Serán rechazadas por la Serán rechazadas por la Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, 

posterior al acto de apertura, incurran en lo siguiente:posterior al acto de apertura, incurran en lo siguiente:posterior al acto de apertura, incurran en lo siguiente:posterior al acto de apertura, incurran en lo siguiente:    

10.1.10.1.10.1.10.1. Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos 
(documento n(documento n(documento n(documento no. 5)o. 5)o. 5)o. 5). 

10.2.10.2.10.2.10.2. Cuando en los análisis de precios unitarios (documento no. 13)(documento no. 13)(documento no. 13)(documento no. 13) consideren precios diferentes a los 

reportados en la explosión global de insumos (documento no. 6)(documento no. 6)(documento no. 6)(documento no. 6)    

10.3.10.3.10.3.10.3. Cuando dentro de sus análisis de precios unitarios (documento no. 13)(documento no. 13)(documento no. 13)(documento no. 13) no contengan los insumos de 

materiales, mano de obra o equipo necesarios para la ejecución del mismo. 

10.4.10.4.10.4.10.4. Cuando algún concepto del catálogo se indique como subcontrato, y no se desglose el precio unitario del 

mismo en sus insumos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

10.5.10.5.10.5.10.5. Cuando una vez revisado el cálculo de análisis para determinación de costo indirecto, financiamiento y 

utilidad se encuentren diferencias con el utilizado en el de precios unitarios    (documento no. 13)(documento no. 13)(documento no. 13)(documento no. 13).    

10.6.10.6.10.6.10.6. Cuando en el cálculo del financiamiento (document(document(document(documento no. 10)o no. 10)o no. 10)o no. 10) no se refleje el pago por anticipo y/o la tasa 

de CCP de interés anual.    

10.7.10.7.10.7.10.7. Cuando el programa de ejecución de trabajos (documento no. 14)(documento no. 14)(documento no. 14)(documento no. 14) presente actividades incongruentes en 

cuanto a su orden o plazo de ejecución o no presente los anexos (croquis de localización). 

10.8.10.8.10.8.10.8. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones (documento (documento (documento (documento 

no. 4)no. 4)no. 4)no. 4).     

10.9.10.9.10.9.10.9. Que modifiquen las especificaciones establecidas por la Secretaría de Obras Públicas en estas bases 

(documento no. 2)(documento no. 2)(documento no. 2)(documento no. 2) y su catálogo de conceptos (documento no. 5)(documento no. 5)(documento no. 5)(documento no. 5). 

10.10.10.10.10.10.10.10. Cuando en el cálculo de utilidad (documento no. 11) (documento no. 11) (documento no. 11) (documento no. 11) no se refleje alguno de los rubros solicitados en el 

formato. 

10.11.10.11.10.11.10.11. Que se ponga de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación. 

10.12.10.12.10.12.10.12. Cuando no cuente con los requisitos de experiencia en obras similares y con el capital contablecapital contablecapital contablecapital contable 

(capacidad financiera) suficiente para la ejecución de la obra que se trate de conformidad al artículo 85 número 
1 fracción III del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

10.13.10.13.10.13.10.13. Cuando no cumpla con los criterios establecidos por “La Comisión de Adjudicación de Obra Pública” para 

la evaluación de las propuestas (punto no. 1 del capítulo III de estas bases). 

10.14.10.14.10.14.10.14. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por  licitante, 

no sean las adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos en las condiciones particulares 
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donde deberán desarrollarse y que los datos no coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado 

por el licitante. 

10.15.10.15.10.15.10.15. Que los materiales establecidos en el programa de suministros, no sean de las características técnicas, de 

la calidad y en la cantidad requerida para la ejecución de los trabajos. 

10.16.10.16.10.16.10.16. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos, y no se consideren los frentes de trabajo necesarios para cumplir con el plazo 

fijado por la Dependencia; 

10.17.10.17.10.17.10.17. Que en el Catálogo de Conceptos, los precios unitarios no sean anotados con número y con letra, los 

cuales deben ser coincidentes entre sí y con los análisis presentados; en caso de diferencia se desechará la 
propuesta. 

11.11.11.11. Las circulares que en su caso se expidan por la Secretaría de Obras Públicas relativas a la presente Licitación, 

y las disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la vigencia del contrato y sus convenios 

adicionales. 

12.12.12.12. En el caso de que surjan cambios al catálogo de conceptos (documento no. 5)(documento no. 5)(documento no. 5)(documento no. 5). durante el proceso de la 

Licitación, debido a situaciones expuestas durante la junta aclaratoria (documento no. 4)(documento no. 4)(documento no. 4)(documento no. 4), se cambiará el 

catálogo en su totalidad, siendo éste remplazado mediante un  disco compacto que contenga dicha 

información, el cual será entregado en el área de concursos del Departamento de Presupuestos y Contratos, 

de esta Dirección. 

13.13.13.13. Las proposiciones presentadas por los postores que resulten 1ro. y 2do. lugar así como sus anexos, serán 

conservadas por la Secretaría de Obras Públicas y del 3er. lugar, sólo se conservarán el catálogo de conceptos 

y el programa de ejecución de los trabajos (calendario). Las propuestas restantes serán devueltas a quien 

corresponda, previa solicitud dirigida al Director de Construcción, entregada en el Departamento de 

Presupuestos y Contratos, dentro del lapso de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé 

a conocer el fallo de la  Licitación, después de este plazo la Secretaría de Obras Públicas no se hará 

responsable de la documentación recibida. 

14.14.14.14. El postor a quien se le adjudique el contrato respectivo otorgará una fianza expedida por una institución 

afianzadora autorizada a favor y a satisfacción del Municipio de Guadalajara para garantizar la correcta 
inversión del anticipo, la cual deberá ser entregada en las oficinas del Departamento de Presupuestos y 

Contratos de la Secretaría de Obras Públicas. Esta fianza será por el importe equivalente al porcentaje de 

anticipo estipulado en el contrato, misma que estará  vigente hasta que el contratista haya amortizado el total 

del referido anticipo a satisfacción del municipio. 

15.15.15.15. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades del contrato, el 

contratista a quien se le adjudique el contrato respectivo se obliga a otorgar una fianza a favor del Municipio de 

Guadalajara, por un monto equivalente al 10%10%10%10% del importe de los trabajos contratados incluyendo I.V.A., y 

deberá tener vigencia hasta la total y formal entrega de la obra contratada. El Municipio cancelará la fianza al 

recibir en tiempo y forma la obra contratada. 

16.16.16.16. Una vez concluidos los trabajos en el tiempo y forma contratados y recibida la obra por el Municipio mediante la 

suscripción del acta de entrega recepción, existirá novación a los alcances de dicha fianza que servirá para 

garantizar los defectos y vicios ocultos de la obra realizada, misma que tendrá una vigencia por un año a partir 
de la suscripción del acta de entrega-recepción. 
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17.17.17.17. A través de la Secretaría de Obras Públicas se les notificará el fallo a todos los participantes, particularmente al 

ganador, para que en un plazo de 3 días hábiles, recoja la orden de celebración del contrato respectivo. Si no 

lo hace en dicho término, se cancelará la orden del contrato y se regresará a la comisión acompañada de la 

notificación recibida, para que sea asignado al ofertante que ocupó el segundo lugar de entre los que cotizaron. 

18.18.18.18. La Dependencia y el contratista en quien hubiera recaído la adjudicación están obligados a formalizar el 
documento relativo al contrato dentro de los 3 días hábiles a partir del fallo. Para este efecto la contratante le 

hará saber en la audiencia de adjudicación el lugar, fecha y hora en que se firmará el contrato. 

19.19.19.19. Que de ser el adjudicatario del contrato, previo a su firma, deberá de manifestar, mediante escrito, bajo 

protesta de decir verdad lo siguiente: 

19.1.19.1.19.1.19.1. Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, 

excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han 

presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2010 por los mismos impuestos. 

Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere 
este rubro, corresponderá al periodo de inscripción. 

19.2.19.2.19.2.19.2. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN e ISTUV. 

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido durante 2009 y 

2010 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66 y 66-A del Código Fiscal de la 

Federación. 

Dicho escrito deberá ser suscrito por el interesado o por la persona legalmente autorizada para ello, indicando 

además de lo señalado anteriormente el nombre, razón o denominación social del contratista, su domicilio 

fiscal, su clave del registro federal de contribuyentes, número de licitación en la que participó y resultó 

adjudicatario así como el monto total sin incluir IVA, de la adjudicación. 

Los documentos anteriores se presentaran de conformidad al artículo 32-D de Código Fiscal de la Federación. 

Se presentara dentro de los 10 días siguientes a partir del fallo, el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
emitido por el SAT. 

20.20.20.20. El otorgamiento de los anticipos para la realización de la Obra Pública se pactará en el contrato conforme a las 

siguientes bases: 

20.1.20.1.20.1.20.1. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 

bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción  e 

inicie los trabajos. La contratante deberá  otorgar hasta un 10%10%10%10% (diez por ciento) del monto total del contrato. 

20.2.20.2.20.2.20.2. Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos se deberá otorgar, además del anticipo para la iniciación de los trabajos, 

hasta un 11115555%%%% (diez  por ciento) de la asignación aprobada en el contrato  en el ejercicio de que se trate; cuando 

las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será 

necesario la autorización escrita de la Comisión. 

20.3.20.3.20.3.20.3. Una vez pactado el contrato para dar inicio con los trabajos, se tomará en cuenta la fecha establecida en 

el contrato correspondiente. 

21.21.21.21. Los precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra, sólo 

se reconocerán ajustes de costos en los términos establecidos en el artículo 51 numeral 1 y 7 y el artículo 52 

del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 
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ProcedimieProcedimieProcedimieProcedimiento en caso de conceptos fuera de catálogonto en caso de conceptos fuera de catálogonto en caso de conceptos fuera de catálogonto en caso de conceptos fuera de catálogo    
22.22.22.22. El pago de los trabajos ejecutados por el contratista para la realización de los mismos se hará tomando en 

cuenta el catálogo de conceptos, explosión global de insumos, precios unitarios y análisis de los mismos de la 

propuesta ganadora. 

Es responsabilidad tanto del contratista como del supervisor el no realizar trabajos cuyo importe sea mayor al 
estipulado en el contrato sin previo consentimiento del Municipio, de lo contrario, de no existir dicha autorización por 

parte del Municipio los trabajos que se realicen y que excedan el importe contratado quedarán a beneficio del 

Municipio reservándose por completo el derecho a hacer retribución alguna a quien suscribe. 

Cuando por causas especiales de los trabajos se presenten conceptos que no estén contenidos en el catálogo de 
conceptos y cantidades del mismo para el análisis de precios, sin exceder monto de la proposición se procederá de 

la manera siguiente:  

22.1.22.1.22.1.22.1. Toda vez que la aparición de un concepto de trabajo fuera de catálogo se detecta en la ejecución de los 

mismos al hacer las estimaciones, tanto el supervisor de la dependencia como la superintendencia de la 

construcción del contratista deben anotar en la bitácora de los trabajos la aparición de tales conceptos. 

22.2.22.2.22.2.22.2. El supervisor verificará, en relación con el concepto de trabajo fuera de Licitación, lo siguiente: 

a) Que efectivamente el concepto de trabajo fuera de catálogo, no esté contenido en el catálogo 
de precios unitarios de la Licitación. 

b) Que no se pueda integrar el precio unitario del nuevo concepto de trabajo con base en los 
elementos contenidos en los análisis de precios unitarios de la Licitación. 

22.3.22.3.22.3.22.3. En el caso de no ser posible integrar el precio de acuerdo con el punto anterior, el supervisor, solicitará al 

contratista que presente dentro de los diez días siguientes a la fecha del registro en la bitácora de los trabajos a 

que se refiere el punto anterior, la descripción del concepto nuevo, los alcances del mismo y el análisis del 

precio unitario respectivo. 

22.4.22.4.22.4.22.4. La presentación del análisis de los precios unitarios, deberá ser de acuerdo con el formato proporcionado 

por la dependencia en el pliego de requisitos de la Licitación y deberá contener cuando menos los datos 

siguientes: 

a) Fecha de la solicitud del supervisor anotada en la bitácora de los trabajos.  

b) Fecha de presentación del análisis. 

c) Descripción y alcance del concepto de trabajo, incluyendo volumen e importe del concepto. 

d) Desarrollo del análisis siguiendo la secuencia de las operaciones relatadas en el alcance. 

22.5.22.5.22.5.22.5. En el desarrollo del análisis deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

a) La secuencia deberá ser la de las operaciones contenidas en el alcance valuando los insumos 

necesarios para la realización de cada una de ellas. 

b) Los costos de los insumos serán los considerados en la proposición del contratista en la fecha 

de la Licitación. 

c) En el caso de que algunos o todos los insumos, materiales, mano de obra y equipo necesario 

para llevar a cabo el concepto de trabajo que se analiza no estén contenidos en los datos básicos 

de la Licitación, se procederá de la manera siguiente: 
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� Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Si se presentan materiales no estipulados en los datos de la Licitación se tomarán 

los materiales del tabulador general de precios unitarios de la dependencia, previo análisis en 

forma conjunta con la contratista. 

� Mano de obra:Mano de obra:Mano de obra:Mano de obra: Si se presentan categorías no estipuladas en los datos básicos de la 

Licitación, se tomará la categoría del tabulador general de precios unitarios de la Dependencia 
vigente en la fecha de la Licitación, previo estudio o de no existir la categoría se tomará del mismo 

tabulador un equivalente. 

� Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Si se requiere equipo cuyos costos horarios no estén incluidos en los datos básicos 

de la Licitación se tomarán los costos horarios considerados en el tabulador general de precios 
unitarios de la Dependencia previo análisis, de no existir en éste, se procederá a obtener el costo 

horario necesario, con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Obras Públicas cuyo 

análisis deberá considerarlo como nuevo; lo anterior en la fecha de la Licitación. 

22.6.22.6.22.6.22.6. El analista de la dependencia conjuntamente con el contratista verificará que el análisis de precio unitario 
presentado por éste último, esté elaborado conforme a lo aquí estipulado y tendrá 10 días de plazo para 

conciliar los elementos del análisis, operaciones e insumos necesarios, rendimientos, factor de indirectos y si 

los costos de los insumos corresponden con la fecha de la Licitación. 

22.7.22.7.22.7.22.7. A través del Departamento de Presupuestos y Contratos, la Dependencia comunicará al supervisor, el 

precio unitario aprobado y actualización para que éste lo aplique en la estimación que corresponda. 

22.8.22.8.22.8.22.8. En el caso de que el analista de Dependencia encuentre inexactitudes en el análisis del precio presentado 

por el contratista, solicitará al supervisor dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción del análisis de 
precios, las aclaraciones que considere necesarias. 

22.9.22.9.22.9.22.9. El supervisor enviará las aclaraciones solicitadas, relativas al análisis del precio unitario correspondiente 

dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de aclaración. 

22.10.22.10.22.10.22.10. Una vez conciliados todos los elementos de los análisis de precios unitarios, el contratista lo turnará a la 
supervisión de la Dependencia anotando en la bitácora de los trabajos la fecha de dicho envío, para que en  

caso de ser procedentes y de no exceder el monto contratado  sean aprobados por este último.  

Nota: Nota: Nota: Nota: Se solicita que los costos de los insumos sean los de la fecha de la Licitación, con objeto de incorporar el 
concepto de trabajo nuevo al tabulador de la Licitación y en los ajustes de precios que se soliciten en el transcurso de 

la obra no sea necesario tomar consideraciones especiales.  

23.23.23.23. Escalatorias.Escalatorias.Escalatorias.Escalatorias.---- Las partes acuerdan que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán 

calculados con base a los relativos o el índice que determine la Secretaría de Obras Públicas. Los precios de 
contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, 

conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato para 

su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en su caso de  existir atraso no 

imputable al contratista, con respecto al programa vigente. En los procedimientos anteriores, la revisión será 
promovida por la Secretaría de Obras Públicas a solicitud escrita del contratista, la que deberá ir acompañada 

de la documentación comprobatoria necesaria. 

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta cláusula únicamente podrá solicitarse por la contratista dentro de los 

treinta días naturales posteriores a la publicación de los índices del Banco de México relativos del mes 
correspondiente a la fecha de término del contrato. Si la solicitud de ajustes de precios no se presenta en el plazo 

indicado, o bien si no consta el registro de ingreso por la Secretaría de Obras Públicas, o bien no se acompañe la 
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totalidad de la documentación comprobatoria descritas en los incisos siguientes, el Municipio no está obligado a 

erogar cantidad alguna por concepto de ajustes de precios (escalatoria) El contratista se obliga a presentar la solicitud 

de escalatoria dirigida al Director de Construcción del Municipio de Guadalajara misma que deberá ser acompañada 

de la documentación comprobatoria siguiente: 

23.1.23.1.23.1.23.1. Solicitud dirigida al Director de Construcción. 

23.2.23.2.23.2.23.2. Programa vigente de la obra autorizado. 

23.3.23.3.23.3.23.3. Índices que determine la Secretaría de Obras Públicas con base a los índices del Banco de México; 

23.4.23.4.23.4.23.4. Explosión de insumos escalados; 

23.5.23.5.23.5.23.5. Matrices escaladas; 

23.6.23.6.23.6.23.6. Comparativa de estimación de los precios de consumo y precios escalados en formato proporcionado por 

la Dirección de Construcción con la información solicitada (impreso y en disco compacto) 

23.7.23.7.23.7.23.7. Haber finiquitado la obra administrativamente conforme a lo estipulado en la cláusula trigésima segunda 

del contrato. 

24.24.24.24. El acto de presentación y la apertura de proposiciones será presidido por el servidor público que designe la 

COMISIÓN, quien será la única autoridad para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren 

presentado en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; Si no se 

recibiesen proposiciones o las presentadas fueran rechazadas por improcedentes, se declarará desierto. 

  

 

El no eEl no eEl no eEl no entregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.ntregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.ntregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.ntregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.    

    Nota 1.Nota 1.Nota 1.Nota 1.----    Cuando existan razones técnicas o económicas, debidamente fundadas, el Municipio de 

Guadalajara a través de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, podrá aumentar, reducir o cancelar algunos 
de los conceptos señalados en el documento no. 5, lo cual no justificará reclamación alguna por parte del contratista, 

con relación a los conceptos modificados. 

 Nota 2.Nota 2.Nota 2.Nota 2.---- Cuando existan razones técnicas o económicas, debidamente fundadas, el Municipio de 

Guadalajara a través de la Secretaría de Obras Públicas, podrá modificar algunas de las especificaciones de los 
conceptos señalados en el documento no. 5 en cuanto al costo de los materiales y sus insumos, mano de obra y sus 

rendimientos, maquinaria y sus rendimientos y herramienta en su porcentaje; se determinará sobre las mismas bases 

establecidas en la propuesta y en el pliego de requisitos de la Licitación respectivo. 

Nota 3.Nota 3.Nota 3.Nota 3.----    El contratista tomará en cuenta que esta es una obra de beneficio a la comunidad y deberá de 

considerar a los vecinos extremando las condiciones de seguridad para todos ellos. 

    

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  EA  T  E  N  T  A  M  E  N  T  EA  T  E  N  T  A  M  E  N  T  EA  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E    

NOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA EMPRESA    
    
    
    

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESAREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESAREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESAREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

    



 

 Secretaría de  

Obras Públicas 
LL  ii   cc  ii   tt   aa  cc  ii   óó  nn                          

OOPPGG--OODD--EEQQPP--LLPP--CC0088--115599//1100  

D I R E C C I Ó �  D E  

C O � S T R U C C I Ó �  

                
B  A  S  E  SB  A  S  E  SB  A  S  E  SB  A  S  E  S     

              

21/06/2010 09:37:00 a.m.  Página 14 de 14 

 


