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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =  
El Municipio de Guadalajara  a través de la Secretaría de Obras Públicas: Invita a las personas físicas o jurídicas que estén en 
posibilidad de llevar a cabo las obras públicas descritas a continuación y deseen participar en la presente Licitación, para la 
adjudicación de obra en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Jalisco y su Reglamento y Reglamento de Obras Públicas para el Municipio de Guadalajara. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =  

CCAAPPIITTUULLOO  II   
Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales    

                     
1.1.1.1. NúmeroNúmeroNúmeroNúmero::::    OPGOPGOPGOPG----CZMCZMCZMCZM----PAVPAVPAVPAV----LPLPLPLP----C15C15C15C15----220/1220/1220/1220/10000    

2.2.2.2. Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    OOOObras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento (1ra sección)bras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento (1ra sección)bras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento (1ra sección)bras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento (1ra sección), , , , 
Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: enenenen    varias zonas varias zonas varias zonas varias zonas del Odel Odel Odel Oriente del riente del riente del riente del MMMMunicipio de unicipio de unicipio de unicipio de GGGGuadalajarauadalajarauadalajarauadalajara....    

3.3.3.3. FFFFechaechaechaecha    de de de de publicpublicpublicpublicaciónaciónaciónación::::    30303030    de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre    de 20de 20de 20de 2011110000 

4.4.4.4. Dependencia responsable de la ejecución de Dependencia responsable de la ejecución de Dependencia responsable de la ejecución de Dependencia responsable de la ejecución de 
los trabajos y representante:los trabajos y representante:los trabajos y representante:los trabajos y representante:    

La Secretaría de Obras Públicas, a través de la Dirección de 
Construcción y cuyo responsable de la ejecución de los trabajos es el 
CCCC. . . . José José José José MaMaMaManuel Gómez Padillanuel Gómez Padillanuel Gómez Padillanuel Gómez Padilla.... 

5.5.5.5. VVVVisita al sitio de realización de losisita al sitio de realización de losisita al sitio de realización de losisita al sitio de realización de los    trabajostrabajostrabajostrabajos::::    El El El El 00008888    de de de de NoviemNoviemNoviemNoviembrebrebrebre    de 2010de 2010de 2010de 2010 en el departamento de PavimentosPavimentosPavimentosPavimentos de la 
Dirección de Construcción de Obras Públicas, ubicada en la calle 
Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 centro, a las  9:309:309:309:30  horas, 
presentarse con el supervisor, Ing. Benjamín Coronado GonzálezIng. Benjamín Coronado GonzálezIng. Benjamín Coronado GonzálezIng. Benjamín Coronado González, no 
siendo ésta de carácter obligatorio.    

6.6.6.6. Junta de aclaraciones:Junta de aclaraciones:Junta de aclaraciones:Junta de aclaraciones:    El El El El 00008888    de de de de NoviemNoviemNoviemNoviembrebrebrebre    de 2010de 2010de 2010de 2010 a las 1a las 1a las 1a las 13333::::33330000 horas, en la sala de juntas de 
la Dirección de Construcción de Obras Públicas Municipales de 
Guadalajara, ubicada en la calle Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 
centro. No siendo ésta de carácter obligatorio, quedando sujetos a los 
acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 

7.7.7.7. PPPPresentacresentacresentacresentación y apertura de proposiciones:ión y apertura de proposiciones:ión y apertura de proposiciones:ión y apertura de proposiciones:    El El El El 19191919    de de de de NovNovNovNoviembreiembreiembreiembre    de 2010 a las de 2010 a las de 2010 a las de 2010 a las 11111111::::00000000 horas en la sala de juntas de 
la Dirección de Construcción de Obras Públicas Municipales de 

Guadalajara, ubicada en la calle Hospital 50-z, segundo nivel, zona 1 
centro. 

8.8.8.8. Plazo de ejecPlazo de ejecPlazo de ejecPlazo de ejecución:ución:ución:ución:    Fecha de inicio:   22224444    de de de de NovNovNovNoviembreiembreiembreiembre    de 20de 20de 20de 2010101010                                                       
Fecha  de  terminación:   21212121    de de de de Febrero Febrero Febrero Febrero de 20de 20de 20de 2011111111 

9.9.9.9. Origen de los fondos para realizar los Origen de los fondos para realizar los Origen de los fondos para realizar los Origen de los fondos para realizar los 
trabajos:trabajos:trabajos:trabajos:    

ESTATALES - MUNICIPALES 

10.10.10.10. AnticipoAnticipoAnticipoAnticipo::::    Se otorgará un anticipo del 25252525%%%% de la asignación presupuestal para el 
inicio de los trabajos y para la compra y producción de los materiales 
de construcción, adquisición de equipos que se instalen 

permanentemente y demás insumos que se requieran, de la 
asignación aprobada al contrato. 

11.11.11.11. Idioma:Idioma:Idioma:Idioma:        Español. 

12.12.12.12. Moneda:Moneda:Moneda:Moneda:    Pesos Mexicanos. 

13.13.13.13. Fecha de falloFecha de falloFecha de falloFecha de fallo::::    El 22222222    de de de de NoviNoviNoviNoviembreembreembreembre    de 2010de 2010de 2010de 2010 a las 11111111::::45454545 horas en la sala de juntas de 
la Dirección de Construcción de la Secretaría de Obras Públicas 

Municipales de Guadalajara, ubicada en la calle Hospital 50-z, 
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segundo nivel, zona 1 centro. 

 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII   
Documentos de la PropuestaDocumentos de la PropuestaDocumentos de la PropuestaDocumentos de la Propuesta    

 
El concursante preparara sus propuestas conforme a lo establecido en  estas bases, así como en las aclaraciones y 

modificaciones que en su caso las afecten.  

La proposición que el concursante deberá entregar en el acto de presentación y apertura, en la fecha y hora 
señaladas en estas bases, será mediante un sobre cerrado en forma inviolable que contendrá en su interior los 

aspectos técnicos y económicos solicitados. 

El concursante es el único responsable de que su propuesta sea entregada en tiempo y forma en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitación, deberán contener todos los documentos que a 

continuación se detallan en este apartado y deberán satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la 

inteligencia de que se rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones.  

Para mejor conducción durante la apertura, la propuesta se presentará en una carpeta única con broche o 
recopilador, con las hojas perforadas, con separadores entre cada documento, rotulado con el número de licitación y 

nombre de la empresa al frente de la carpeta. No deberán incluir en la propuesta los planos y croquis que se 

entregan al momento de adquirir las bases. 

De conformidad con lo  dispuesto por el artículo 136 de El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 

Jalisco” y el artículo 191 de la “Ley de Derechos”, por concepto de Servicio de Vigilancia, Inspección y Control que 

realiza la Secretaría de la Función Pública, se efectuará el cargo adicional correspondiente (5 al millar) en los análisis 

de precios unitarios. 

Propuesta dePropuesta dePropuesta dePropuesta de    llllaaaa    LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación 
    

Documentos que integran el paquete Documentos que integran el paquete Documentos que integran el paquete Documentos que integran el paquete TécnicoTécnicoTécnicoTécnico    
 

Documento 1.Documento 1.Documento 1.Documento 1. Bases de la Licitación en los formatos proporcionado por la dependencia los cuales deberán ser 

leídos y firmados.  

Documento 2.Documento 2.Documento 2.Documento 2. Copia de la constancia  de la visita al lugar de la obra en donde conste la asistencia del contratista 

que será entregado el día de la visita de obra y deberá estar firmado por un representante de esta 

Dependencia o manifestación escrita que conocen el sitio de los trabajos  y las condiciones ambientales; y 

estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de 

Licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere 

proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de 

instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro 
correspondiente. 

Documento 3.Documento 3.Documento 3.Documento 3. Copia del acta de la junta de aclaraciones, firmada en señal de conocimiento y aceptación de los 

acuerdos ahí tomados, firmada.    
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Documento 4.Documento 4.Documento 4.Documento 4. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas 

inhabilitadas en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para evadir sus efectos. (en 
papel membretado de la empresa) 

Documento 5.Documento 5.Documento 5.Documento 5. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y 

cuantificado en meses, dividido en partidas y sub-partidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando 
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. Respetando las fechas de 

inicio y terminación indicadas en el punto número 8, del capítulo I de la presente convocatoria de la Licitación. 

Documento 6.Documento 6.Documento 6.Documento 6. Programas calendarizados y cuantificados de utilización, conforme a los periodos determinados por 

la convocante, para los siguientes rubros: a) de la mano de obra, b) de la maquinaria y equipo de construcción, 

c) de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes 

requeridos, y d) de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

Documento 7.Documento 7.Documento 7.Documento 7. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas 

con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá 

de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o 

equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de 

arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. 

Documento 8.Documento 8.Documento 8.Documento 8. Circulares aclaratorias que expida la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara (en caso que las 

hubiera) la entrega de circulares se hará únicamente en el Departamento de Presupuestos y Contratos a un 

representante de la empresa firmando en la circular de recibido, por ningún motivo este documento será 

expedido vía fax, electrónica (correo electrónico) ni telefónica. 

Documento 9.Documento 9.Documento 9.Documento 9. Modelo de contrato (el que se proporciona en este pliego)....    

Documento 10.Documento 10.Documento 10.Documento 10. Disco compacto conteniendo catálogo de conceptos con precios unitarios con número, letra e 

importes y datos complementarios; La garantía de dicha información podrá anexarse dentro del paquete a 
manera de respaldo. 

Documentos que integran el paquete Documentos que integran el paquete Documentos que integran el paquete Documentos que integran el paquete EconómicoEconómicoEconómicoEconómico 

Documento 11.Documento 11.Documento 11.Documento 11. Carta compromiso, debidamente firmada por el representante legal, en papel con membrete de la 
empresa, debiendo indicar con número y letra el importe total de la propuesta incluyendo el I.V.A. Además, de 

señalar el nombre completo del profesionista responsable de la obra en cuestión, anexando su número de 

cédula profesional emitido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y 

quien hace constar que conoce las normas técnicas y de calidad de los materiales, leyes y reglamentos 
aplicables para la construcción e instalación de obra pública, el proyecto y especificaciones generales y 

particulares de construcción y que tiene suficiente experiencia en obras de la índole que se llevará a cabo. 

Documento 12.Documento 12.Documento 12.Documento 12. Catálogo(s) de conceptos que deberá ser entregado en el formato proporcionado para tal efecto, que 
contiene: conceptos, unidades de medición, volúmenes de obra, apartado para precios unitarios y el importe 

total de la proposición, deberá ser debidamente firmado. . . .  

El catálogo será presentado en el formato proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas  sin 

modificaciones en el contenido y forma en donde sólo deberán anotarse mediante el sistema computarizado 

con número, el precio unitario de cada uno de los conceptos que contiene el catálogo, fecha de elaboración y 

el nombre de la empresa. No deberá ser llenado con lápiz ni presentar tachaduras, corrector líquido, etiquetas 

o correcciones de cualquier índole.  
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En cada una de las hojas del catálogo deberá estar impreso el nombre del concursante, en caso de omisión o 

que aparezca el nombre de otra empresa se desechará la propuesta.  

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con número en el 

catálogo de conceptos prevalecerá el anotado con  número que a su vez deberá coincidir con su matriz de 

precio unitario correspondiente.  

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se reconocerá 

como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el número asentado en el análisis del precio 

unitario correspondiente  

En caso de que se estuvieran presupuestando varios catálogos deberán presentar un resumen en papel con 
membrete de la empresa en el cual indique nombre de la obra e importe incluyendo I.V.A. de cada uno de los 

catálogos, y el gran total de la propuesta. 

Documento 13.Documento 13.Documento 13.Documento 13. Cheque de Garantía de Seriedad, cheque no negociable o cruzado por el cinco por ciento de su 
proposición antes de I.V.A. a favor del Municipio de Guadalajara. 

Documento 14.Documento 14.Documento 14.Documento 14. Listado de insumos de  todos los conceptos con sus volúmenes totales, y costos considerados 
puestos en el sitio de los trabajos (materiales, mano de obra, maquinaria y herramienta, incluyendo fletes y 

viáticos) y sin incluir el I.V.A.  

Documento 15.Documento 15.Documento 15.Documento 15. Análisis detallado del costo horario de la maquinaria que se empleará en la obra deberá de utilizarse 

como mínimo los costos de adquisición establecidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en su última publicación, teniendo especial cuidado al aplicar los rendimientos pues estos serán 

considerados en correspondencia a maquinaria nueva y tendrán que respetarse y aplicarse a la obra. Los 

factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la 

obtención del costo horario final y deberán ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes. 

Documento 16.Documento 16.Documento 16.Documento 16. Análisis detallado del factor de salario real por categorías, de integración del salario. En el caso de las 
aportaciones obrero-patronales al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación 

de la propuesta. Deberá presentarse de acuerdo a la LEY DEL I.M.S.S.LEY DEL I.M.S.S.LEY DEL I.M.S.S.LEY DEL I.M.S.S. y al formato proporcionado por esta 
dependencia (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías) así como Tabulador de salarios 

de mano de obra por jornada diurna de ocho horas.  

Documento 17.Documento 17.Documento 17.Documento 17. Análisis de costo indirecto el cual estará desglosado en lo correspondiente a la administración de 
oficinas centrales y a los de la obra en cuestión. 

Documento 18.Documento 18.Documento 18.Documento 18. Análisis desglosado del costo de financiamiento, en el cual se utilizará una tasa de interés mayor al % 

CPP mensual correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación. 

Documento 19.Documento 19.Documento 19.Documento 19. Análisis de cargos por utilidad, el cual estará fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la 

suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, así como el 30 % del impuesto sobre la renta 

(I.S.R.) que deberá pagar la empresa. 

Documento 20.Documento 20.Documento 20.Documento 20. Análisis de los precios básicos para precios unitarios. 

Documento 21.Documento 21.Documento 21.Documento 21. Análisis de los precios unitarios de los conceptos del catálogo solicitados, tomando como 
procedimiento de análisis el rendimiento por hora o turno y estarán estructurados por costos directos, costos 

indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. no deberá incluirse el I.V.A. en el 

análisis del precio. El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta 
menor o mayor, maquinaria y equipo de construcción y mandos intermedios. Deberán ser presentados el 100 

% de los análisis de precios unitarios solicitados en el catalogo de conceptos.  
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Documento 22.Documento 22.Documento 22.Documento 22. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus 

erogaciones, calendarizado  en meses, dividido en partidas y sub-partidas, del total de los conceptos de 
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica. 

Respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en el punto número 8, del capítulo I de la presente 

convocatoria de la Licitación. 

Documento 23.Documento 23.Documento 23.Documento 23. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados, de utilización, conforme a los periodos 

determinados por la convocante, para los siguientes rubros: a) de la mano de obra, b) de la maquinaria y 

equipo de construcción, c) de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos, y d) de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

Los documentos antes descritos deberán de contener firma autógrafa del representante legal en original en 

todas sus hojas. 

CCAAPPIITTUULLOO  IIII II   
Procedimiento de EvaluaciónProcedimiento de EvaluaciónProcedimiento de EvaluaciónProcedimiento de Evaluación    

 
1.1.1.1. La revisión de las  propuestas se sujetará a los criterios establecidos por la convocante y aprobados por la 

Comisión. En cuanto al contrato se adjudicará por acuerdo de la misma Comisión de Adjudicación de Obra 

Pública Municipal, a la cual se propondrá el candidato que satisfaga los requisitos de capacidad técnica, 
financiera y experiencia profesional y demás requerimientos que el caso exige. 

2.2.2.2. Las propuestas se evaluarán de conformidad al procedimiento establecido en la Comisión de Adjudicación de 

Obra Pública Municipal y con apego en lo dispuesto en el Artículo 157 de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Jalisco. Se procederá:  

2.12.12.12.1 Se capturan los importes de los conceptos de catálogo a costo directo en una tabla, tanto del presupuesto 

base como de las empresas participantes. 

2.22.22.22.2 La tabla de captura considera el presupuesto base, aplicando una franja de menos el 5%, este es el parámetro 

sobre el que los precios propuestos que estén dentro de dicho parámetro se tomarán en cuenta, sumándolos y 

promediándolos entre si, obteniendo así el precio promedio propuesto de cada concepto y cuando ninguno de 

los precios propuestos esté dentro del parámetro en mención, se tomará el precio del presupuesto base. 

2.32.32.32.3 El precio promedio propuesto se multiplica por el volumen de catálogo. En los rubros de importes se obtienen 

las diferencias y éstas resultan como una insuficiencia o excedencia parcial según corresponda; se efectúa la 

suma algebraica de los importes que se hayan obtenido de cada una de las propuestas; si el importe de éstas 

se cubre con la utilidad esperada neta del concursante, la propuesta se considerará económicamente solvente, 

en caso contrario se considerará como insolvente y se desechará la propuesta de manera automática. 

3.3.3.3. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones 

presentadas podrán ser negociadas. 

4.4.4.4. Para aclarar cualquier duda en relación con la Licitación durante el plazo disponible para la preparación de la 

proposición, los postores podrán consultar por escrito al Departamento de Presupuestos y Contratos de la 
Dirección de Construcción, las dudas les serán resueltas en la junta de aclaraciones. 

5.5.5.5. Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa por el representante legal de 

la empresa, en todas sus hojas La Dependencia se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada 
corresponda al representante legal de la empresa. 
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6.6.6.6. En el acto de presentación y apertura de proposiciones todos los participantes deberán firmar el catálogo de catálogo de catálogo de catálogo de 

conceptos de cada una de las empresas participantesconceptos de cada una de las empresas participantesconceptos de cada una de las empresas participantesconceptos de cada una de las empresas participantes....    

7.7.7.7. Al presentar las proposiciones los postores aceptarán lo siguiente: 

7.1.7.1.7.1.7.1. Que han juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales 

como: ubicación y condiciones de acceso a los observados en la visita de la misma, época del año en la cual 

se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, obras de protección y señalamiento vial, condiciones del 

mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de apertura de proposiciones; 

todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de costo directo, del  indirecto, 

de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos; y que el pago será por unidad de obra terminada a 

satisfacción de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara. 

7.2.7.2.7.2.7.2. Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las normas y especificaciones del proyecto contenido en el 

paquete de la Licitación, a los precios unitarios que proponga el concursante y al programa de ejecución. 

7.3.7.3.7.3.7.3. Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Secretaría de Obras 
Públicas en el catálogo de conceptos, durante la ejecución de la obra ya sean aumentos o reducciones, no 

justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos. 

7.4.7.4.7.4.7.4. Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y 

que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. 

7.5.7.5.7.5.7.5. Que la ejecución de las obras se ajustará a las inversiones que autoriza el Municipio de Guadalajara para el 
ejercicio vigente.  

7.6.7.6.7.6.7.6. Que en ningún caso se considerará que las modificaciones al programa de ejecución formulado por el postor, 

motivadas por causas ajenas a la Secretaría de Obras Públicas derivadas de la incorrecta e ineficiente 

operación de sus equipos e instalaciones implicarán cambio alguno de los precios unitarios cotizados por él 

mismo, para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente. 

8.8.8.8. Todos los documentos requeridos en el capítulo II  de estas bases, podrán presentarse en formatos realizados 

en computadora respetando la forma y el contenido del formato proporcionado por la Dependencia, a 

excepción del catálogo de conceptos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 12121212),),),), el cual deberá presentarse en el formato que la 

Dependencia proporciona para ello. 

9.9.9.9. En los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiEn los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiEn los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiEn los actos de presentación y apertura, la Secretaría de Obras Públicas, rechazará las proposiciones en los ciones en los ciones en los ciones en los 
casos siguientes:casos siguientes:casos siguientes:casos siguientes:    

9.1.9.1.9.1.9.1. Cuando el sobre que contenga la propuesta no esté cerrado en forma inviolable. 

9.2.9.2.9.2.9.2. Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, los presente incompletos, haya 

omitido algún requisito de las bases de la Licitación o los modifique en cuanto a su forma o contenido. 

9.3.9.3.9.3.9.3. Cuando alguna de las hojas de los documentos señalados en el capítulo III  punto N° 5 de las bases de 
Licitación no venga firmada por el postor.  

9.4.9.4.9.4.9.4. Cuando el catálogo de conceptos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 12121212)))) presente tachaduras, corrector liquido, o etiquetas, o se 
presente modificado en forma o contenido sobre la base de la que originalmente se entregó. 

9.5.9.5.9.5.9.5. Cuando se presenten documentos escritos a lápiz. 

9.6.9.6.9.6.9.6. Cuando se corrobore que el disco compacto (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 10101010)))) no contenga todos los documentos de la 

propuesta Técnica y Económica, o no se pueda accesar al archivo. 
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9.7.9.7.9.7.9.7. Cuando no presenten los datos del desglose del análisis para la determinación del costo indirecto (documento (documento (documento (documento 

no. no. no. no. 17171717),),),), financiamiento (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 11118888))))  y utilidad (documento no. 1(documento no. 1(documento no. 1(documento no. 19999)))), o que éste sea diferente al utilizado 
en los análisis de precios unitarios (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 21212121).).).).    

9.8.9.8.9.8.9.8. Cuando exista diferencia entre el importe anotado en la carta de compromiso de la  proposición (documento (documento (documento (documento 

no. 1no. 1no. 1no. 11111)))) y el anotado como importe total en el catálogo de conceptos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 12121212),),),), 

9.9.9.9.9.9.9.9. Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 5555) ) ) ) mayores en plazo a 

los tiempos establecidos por la Secretaría    de Obras Públicas. 

9.10.9.10.9.10.9.10. Que en el Catálogo de Conceptos no se establezca su importe con el I.V.A. desglosado, así como el 

importe total con número y letra. 

10.10.10.10. Serán rechazadas por la Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, Serán rechazadas por la Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, Serán rechazadas por la Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, Serán rechazadas por la Secretaría de Obras Públicas las proposiciones que durante el análisis comparativo, 

posterior al acto de apertura, incurrposterior al acto de apertura, incurrposterior al acto de apertura, incurrposterior al acto de apertura, incurran en lo siguiente:an en lo siguiente:an en lo siguiente:an en lo siguiente:    

10.1.10.1.10.1.10.1. Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos 

(documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 12121212)))). 

10.2.10.2.10.2.10.2. Cuando en los análisis de precios unitarios (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 21212121)))) consideren precios diferentes a los 

reportados en el listado de insumos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 14141414))))    

10.3.10.3.10.3.10.3. Cuando dentro de sus análisis de precios unitarios (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 21212121)))) no contengan los insumos de 

materiales, mano de obra o equipo necesarios para la ejecución del mismo. 

10.4.10.4.10.4.10.4. Cuando algún concepto del catálogo se indique como subcontrato, y no se desglose el precio unitario del 

mismo en sus insumos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

10.5.10.5.10.5.10.5. Cuando una vez revisado el cálculo de análisis para determinación de costo indirecto, financiamiento y 
utilidad se encuentren diferencias con el utilizado en el de precios unitarios    (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 21212121)))).    

10.6.10.6.10.6.10.6. Cuando en el cálculo del financiamiento (documento no. 1(documento no. 1(documento no. 1(documento no. 18888)))) no se refleje el pago por anticipo y/o la tasa 

de CCP de interés anual.    

10.7.10.7.10.7.10.7. Cuando el programa de ejecución de trabajos (d(d(d(documento no. ocumento no. ocumento no. ocumento no. 5555)))) presente actividades incongruentes en 

cuanto a su orden o plazo de ejecución. 

10.8.10.8.10.8.10.8. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones (documento (documento (documento (documento 

no. no. no. no. 3333)))).     

10.9.10.9.10.9.10.9. Que modifiquen las especificaciones establecidas por la Secretaría de Obras Públicas en estas bases 
(documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 1111)))) y su catálogo de conceptos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 12121212)))). 

10.10.10.10.10.10.10.10. Cuando en el cálculo de utilidad (documento no. 1(documento no. 1(documento no. 1(documento no. 19999) ) ) ) no se refleje alguno de los rubros solicitados en el 

formato. 

10.11.10.11.10.11.10.11. Que se ponga de acuerdo con otros concursantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la 

Licitación. 

10.12.10.12.10.12.10.12. Cuando no cuente con los requisitos de experiencia en obras similares y con el capital contablecapital contablecapital contablecapital contable 

(capacidad financiera) suficiente para la ejecución de la obra que se trate de conformidad al artículo 157 
fracción VI inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco. 

10.13.10.13.10.13.10.13. Cuando no cumpla con los criterios establecidos por “La Comisión de Adjudicación de Obra Pública” para 

la evaluación de las propuestas (punto no. 1 del capítulo III  de estas bases). 
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10.14.10.14.10.14.10.14. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por  

concursante, no sean las adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos en las condiciones 
particulares donde deberán desarrollarse y que los datos no coincidan con el listado de maquinaria y equipo 

presentado por el concursante. 

10.15.10.15.10.15.10.15. Que los materiales establecidos en el programa de suministros, no sean de las características técnicas, de 
la calidad y en la cantidad requerida para la ejecución de los trabajos. 

10.16.10.16.10.16.10.16. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 

conceptos más significativos, y no se consideren los frentes de trabajo necesarios para cumplir con el plazo 

fijado por la Dependencia; 

10.17.10.17.10.17.10.17. Que en el Catálogo de Conceptos, los precios unitarios no sean anotados con número y con letra, los 

cuales deben ser coincidentes entre sí y con los análisis presentados; en caso de diferencia se desechará la 

propuesta. 

11.11.11.11. Las circulares que en su caso se expidan por la Secretaría de Obras Públicas relativas a la presente Licitación, 
y las disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la vigencia del contrato y sus convenios 

adicionales. 

12.12.12.12. En el caso de que surjan cambios al catálogo de conceptos (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 12121212)))). durante el proceso de la 

Licitación, debido a situaciones expuestas durante la junta aclaratoria (documento no. (documento no. (documento no. (documento no. 3333)))), se cambiará el 
catálogo en su totalidad, siendo éste remplazado mediante un  disco compacto que contenga dicha 

información, el cual será entregado en el área de concursos del Departamento de Presupuestos y Contratos, 

de esta Dirección. 

13.13.13.13. Las proposiciones presentadas por los postores que resulten 1ro. y 2do. lugar así como sus anexos, serán 

conservadas por la Secretaría de Obras Públicas y del 3er. lugar, sólo se conservarán el catálogo de conceptos 

y el programa de ejecución de los trabajos (calendario). Las propuestas restantes serán devueltas a quien 

corresponda, previa solicitud dirigida al Director de Construcción, entregada en el Departamento de 
Presupuestos y Contratos, dentro del lapso de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé 

a conocer el fallo de la Licitación, después de este plazo la Secretaría de Obras Públicas no se hará 

responsable de la documentación recibida. 

14.14.14.14. El postor a quien se le adjudique el contrato respectivo otorgará una fianza expedida por una institución 
afianzadora autorizada a favor y a satisfacción del Municipio de Guadalajara para garantizar la correcta 

inversión del anticipo, la cual deberá ser entregada en las oficinas del Departamento de Presupuestos y 

Contratos de la Secretaría de Obras Públicas. Esta fianza será por el importe equivalente al porcentaje de 
anticipo estipulado en el contrato, misma que estará  vigente hasta que el contratista haya amortizado el total 

del referido anticipo a satisfacción del municipio. 

15.15.15.15. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades del contrato, el 

contratista a quien se le adjudique el contrato respectivo se obliga a otorgar una fianza a favor del Municipio de 
Guadalajara, por un monto equivalente al 10%10%10%10% del importe de los trabajos contratados incluyendo I.V.A., y 

deberá tener vigencia hasta la total y formal entrega de la obra contratada. El Municipio cancelará la fianza al 

recibir en tiempo y forma la obra contratada. 

16.16.16.16. Una vez concluidos los trabajos en el tiempo y forma contratados y recibida la obra por el Municipio mediante la 
suscripción del acta de entrega recepción, existirá novación a los alcances de dicha fianza que servirá para 

garantizar los defectos y vicios ocultos de la obra realizada, misma que tendrá una vigencia por un año a partir 

de la suscripción del acta de entrega-recepción. 
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17.17.17.17. A través de la Secretaría de Obras Públicas se les notificará el fallo a todos los participantes, particularmente al 

ganador, para que en un plazo de 3 días hábiles, recoja la orden de celebración del contrato respectivo. Si no 
lo hace en dicho término, se cancelará la orden del contrato y se regresará a la comisión acompañada de la 

notificación recibida, para que sea asignado al ofertante que ocupó el segundo lugar de entre los que cotizaron. 

18.18.18.18. La Dependencia y el contratista en quien hubiera recaído la adjudicación están obligados a formalizar el 
documento relativo al contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes al fallo. Para este efecto la contratante le 

hará saber en la audiencia de adjudicación el lugar, fecha y hora en que se firmará el contrato. 

19.19.19.19. El otorgamiento de los anticipos para la realización de la Obra Pública se pactará en el contrato conforme a las 

siguientes bases: 

19.1.19.1.19.1.19.1. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 

bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción  e 

inicie los trabajos. La contratante deberá  otorgar hasta un 11110000%%%% (diez por ciento) del monto total del contrato. 

19.2.19.2.19.2.19.2. Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos se deberá otorgar, además del anticipo para la iniciación de los trabajos, 

hasta un 11115555%%%% (diez  por ciento) de la asignación aprobada en el contrato  en el ejercicio de que se trate; cuando 

las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será 

necesario la autorización escrita de la Comisión. 

19.3.19.3.19.3.19.3. Una vez pactado el contrato para dar inicio con los trabajos, se tomará en cuenta la fecha establecida en 

el contrato correspondiente. 

20.20.20.20. Los precios unitarios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra, sólo 

se reconocerán ajustes de costos en los términos establecidos en el artículo 205, 206 y 207 de la Ley de Obras 

Públicas del Estado de Jalisco y al artículo 57 y 58 del Reglamento de Obras Públicas del Estado de Jalisco. 

Procedimiento en caso de conceptos fuera de catálogoProcedimiento en caso de conceptos fuera de catálogoProcedimiento en caso de conceptos fuera de catálogoProcedimiento en caso de conceptos fuera de catálogo    
21.21.21.21. El pago de los trabajos ejecutados por el contratista para la realización de los mismos se hará tomando en 

cuenta el catálogo de conceptos, explosión global de insumos, precios unitarios y análisis de los mismos de la 

propuesta ganadora. 

Es responsabilidad tanto del contratista como del supervisor el no realizar trabajos cuyo importe sea mayor al 
estipulado en el contrato sin previo consentimiento del Municipio, de lo contrario, de no existir dicha autorización por 

parte del Municipio los trabajos que se realicen y que excedan el importe contratado quedarán a beneficio del 

Municipio reservándose por completo el derecho a hacer retribución alguna a quien suscribe. 

Cuando por causas especiales de los trabajos se presenten conceptos que no estén contenidos en el catálogo de 
conceptos y cantidades del mismo para el análisis de precios, sin exceder monto de la proposición se procederá de 

la manera siguiente:  

21.1.21.1.21.1.21.1. Toda vez que la aparición de un concepto de trabajo fuera de catálogo se detecta en la ejecución de los 

mismos al hacer las estimaciones, tanto el supervisor de la dependencia como la superintendencia de la 
construcción del contratista deben anotar en la bitácora de los trabajos la aparición de tales conceptos. 

21.2.21.2.21.2.21.2. El supervisor verificará, en relación con el concepto de trabajo fuera de la Licitación, lo siguiente: 

a) Que efectivamente el concepto de trabajo fuera de catálogo, no esté contenido en el catálogo 

de precios unitarios de la Licitación. 
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b) Que no se pueda integrar el precio unitario del nuevo concepto de trabajo con base en los 
elementos contenidos en los análisis de precios unitarios de la Licitación. 

21.3.21.3.21.3.21.3. En el caso de no ser posible integrar el precio de acuerdo con el punto anterior, el supervisor, solicitará al 

contratista que presente dentro de los diez días siguientes a la fecha del registro en la bitácora de los trabajos a 

que se refiere el punto anterior, la descripción del concepto nuevo, los alcances del mismo y el análisis del 
precio unitario respectivo. 

21.4.21.4.21.4.21.4. La presentación del análisis de los precios unitarios, deberá ser de acuerdo con el formato proporcionado 

por la dependencia en el pliego de requisitos de la Licitación y deberá contener cuando menos los datos 

siguientes: 

a) Fecha de la solicitud del supervisor anotada en la bitácora de los trabajos.  

b) Fecha de presentación del análisis. 

c) Descripción y alcance del concepto de trabajo, incluyendo volumen e importe del concepto. 

d) Desarrollo del análisis siguiendo la secuencia de las operaciones relatadas en el alcance. 

21.5.21.5.21.5.21.5. En el desarrollo del análisis deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

a) La secuencia deberá ser la de las operaciones contenidas en el alcance valuando los insumos 

necesarios para la realización de cada una de ellas. 

b) Los costos de los insumos serán los considerados en la proposición del contratista en la fecha 
de la Licitación. 

c) En el caso de que algunos o todos los insumos, materiales, mano de obra y equipo necesario 

para llevar a cabo el concepto de trabajo que se analiza no estén contenidos en los datos básicos 

de la Licitación, se procederá de la manera siguiente: 

� Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Si se presentan materiales no estipulados en los datos de la Licitación se tomarán 

los materiales del tabulador general de precios unitarios de la dependencia, previo análisis en 

forma conjunta con la contratista. 

� Mano de obra:Mano de obra:Mano de obra:Mano de obra: Si se presentan categorías no estipuladas en los datos básicos de la 

Licitación, se tomará la categoría del tabulador general de precios unitarios de la Dependencia 

vigente en la fecha de la Licitación, previo estudio o de no existir la categoría se tomará del mismo 

tabulador un equivalente. 

� Equipo:Equipo:Equipo:Equipo: Si se requiere equipo cuyos costos horarios no estén incluidos en los datos básicos 

de la Licitación se tomarán los costos horarios considerados en el tabulador general de precios 

unitarios de la Dependencia previo análisis, de no existir en éste, se procederá a obtener el costo 
horario necesario, con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Obras Públicas cuyo 

análisis deberá considerarlo como nuevo; lo anterior en la fecha de la Licitación. 

21.6.21.6.21.6.21.6. El analista de la dependencia conjuntamente con el contratista verificará que el análisis de precio unitario 

presentado por éste último, esté elaborado conforme a lo aquí estipulado y tendrá 10 días de plazo para 
conciliar los elementos del análisis, operaciones e insumos necesarios, rendimientos, factor de indirectos y si 

los costos de los insumos corresponden con la fecha de la Licitación. 

21.7.21.7.21.7.21.7. A través del Departamento de Presupuestos y Contratos, la Dependencia comunicará al supervisor, el 

precio unitario aprobado y actualización para que éste lo aplique en la estimación que corresponda. 
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21.8.21.8.21.8.21.8. En el caso de que el analista de Dependencia encuentre inexactitudes en el análisis del precio presentado 

por el contratista, solicitará al supervisor dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción del análisis de 
precios, las aclaraciones que considere necesarias. 

21.9.21.9.21.9.21.9. El supervisor enviará las aclaraciones solicitadas, relativas al análisis del precio unitario correspondiente 

dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de aclaración. 

21.10.21.10.21.10.21.10. Una vez conciliados todos los elementos de los análisis de precios unitarios, el contratista lo turnará a la 

supervisión de la Dependencia anotando en la bitácora de los trabajos la fecha de dicho envío, para que en  

caso de ser procedentes y de no exceder el monto contratado  sean aprobados por este último.  

Nota: Nota: Nota: Nota: Se solicita que los costos de los insumos sean los de la fecha de la Licitación, con objeto de incorporar el 
concepto de trabajo nuevo al tabulador de la Licitación y en los ajustes de precios que se soliciten en el transcurso de 

la obra no sea necesario tomar consideraciones especiales.  

22.22.22.22. Escalatorias.Escalatorias.Escalatorias.Escalatorias.---- Las partes acuerdan que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán 

calculados con base a los relativos o el índice que determine la Secretaría de Obras Públicas. Los precios de 
contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, 

conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad, originales durante el ejercicio del contrato para 

su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en su caso de  existir atraso no 

imputable al contratista, con respecto al programa vigente. En los procedimientos anteriores, la revisión será 

promovida por la Secretaría de Obras Públicas a solicitud escrita del contratista, la que deberá ir acompañada 

de la documentación comprobatoria necesaria. 

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta cláusula únicamente podrá solicitarse por la contratista dentro de los 
treinta días naturales posteriores a la publicación de los índices del Banco de México relativos del mes 

correspondiente a la fecha de término del contrato. Si la solicitud de ajustes de precios no se presenta en el plazo 

indicado, o bien si no consta el registro de ingreso por la Secretaría de Obras Públicas, o bien no se acompañe la 

totalidad de la documentación comprobatoria descritas en los incisos siguientes, el Municipio no está obligado a 

erogar cantidad alguna por concepto de ajustes de precios (escalatoria) El contratista se obliga a presentar la solicitud 

de escalatoria dirigida al Director de Construcción del Municipio de Guadalajara misma que deberá ser acompañada 

de la documentación comprobatoria siguiente: 

22.1.22.1.22.1.22.1. Solicitud dirigida al Director de Construcción. 

22.2.22.2.22.2.22.2. Programa vigente de la obra autorizado. 

22.3.22.3.22.3.22.3. Índices que determine la Secretaría de Obras Públicas con base a los índices del Banco de México; 

22.4.22.4.22.4.22.4. Explosión de insumos escalados; 

22.5.22.5.22.5.22.5. Matrices escaladas; 

22.6.22.6.22.6.22.6. Comparativa de estimación de los precios de consumo y precios escalados en formato proporcionado por 

la Dirección de Construcción con la información solicitada (impreso y en disco compacto) 

22.7.22.7.22.7.22.7. Haber finiquitado la obra administrativamente conforme a lo estipulado en la cláusula trigésima segunda 

del contrato. 

23.23.23.23. El acto de presentación y la apertura de proposiciones será presidido por el servidor público que designe la 

COMISIÓN, quien será la única autoridad para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren 

presentado en los términos del Reglamento de Obras Públicas del Estado de Jalisco; Si no se recibiesen 

proposiciones o las presentadas fueran rechazadas por improcedentes, se declarará desierto. 
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El no entregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.El no entregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.El no entregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.El no entregar toda la documentación como se describe, será motivo para desechar la propuesta en la revisión inicial.    

    Nota 1.Nota 1.Nota 1.Nota 1.----    Cuando existan razones técnicas o económicas, debidamente fundadas, el Municipio de 
Guadalajara a través de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, podrá aumentar, reducir o cancelar algunos 

de los conceptos señalados en el documento no. 5, lo cual no justificará reclamación alguna por parte del contratista, 

con relación a los conceptos modificados. 

 Nota 2.Nota 2.Nota 2.Nota 2.---- Cuando existan razones técnicas o económicas, debidamente fundadas, el Municipio de 

Guadalajara a través de la Secretaría de Obras Públicas, podrá modificar algunas de las especificaciones de los 

conceptos señalados en el documento no. 5 en cuanto al costo de los materiales y sus insumos, mano de obra y sus 

rendimientos, maquinaria y sus rendimientos y herramienta en su porcentaje; se determinará sobre las mismas bases 

establecidas en la propuesta y en el pliego de requisitos de la Licitación respectiva. 

Nota 3.Nota 3.Nota 3.Nota 3.----    El contratista tomará en cuenta que esta es una obra de beneficio a la comunidad y deberá de 

considerar a los vecinos extremando las condiciones de seguridad para todos ellos. 
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